Piła, dnia 12 lipca 2016 r.

WFP.272.41.2016.VI

Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFP.272.41.2016.VI

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1175P w m. Nowa Wieś Ujska”

Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1:

[redacted] zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji poższych zadań do 30 października 2016 roku:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1175P w m. Nowa Wieś Ujska,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1205P w m. Łobżenica,
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Zelgniewo

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 4 SIWZ oraz pkt 3) w § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zamówienia – do dnia 20 października 2016 r.”

Pkt 3) w § 2 Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„3) zakończenie wykonywania wszystkich robót nastąpi do dnia **20 października 2016 r.**