Wzor
Zalacznik Nr 6
Umowa Nr..../2012

zawarta w dniu ..., 2012 r. pomiedzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Pile, zwanym dalej Zamawiajacym, w
imieniu ktérego dziataja:

D e ———— , Zsiedzibg w .......... o] A YAV | R
reprezentowanym Przez: — ........ooececiieeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeens ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

Przedmiot umowy

§1

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p. n.
~Adaptacja pomieszczenn ogolnodostepnych w Domu Pomocy Spotecznej im. Jana
Pawfa II w Pile przeznaczonych na rehabilitacje mieszkancéw DPS oraz Srodowiska
z uwzglednieniem dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych”.

§2

1. Ustalony przez strony zakres rzeczowy robot okreSlony zostat w przedmiarze
robot. Opis przedmiotu zamdwienia i wymagania techniczne zawarte zostaty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

2. Od dnia wprowadzenia na budowe do dnia zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wykonywane
roboty, miejsce robot, jak réwniez odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich z tytutu
ewentualnych szkdd, ktére mogg wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obowigzujacym Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.

4. Wykonawca stwierdza, Zze dokonat ogledzin miejsca robot i zapoznat sie
z warunkami wykonywania robot, co uwzglednit w cenie oferty.

Terminy
§3
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:
1) przekazanie placu budowy nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy,
2) rozpoczecie robot przez Wykonawce nastapi w ciggu 7 dni od dnia przekazania
placu budowy,
3) zakonczenie wykonywania wszystkich robot nastgpi do dnia
15 pazdziernika 2012 r.

Realizacja umowy

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:



—

1) zabezpieczenia placu budowy i zapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa
pracownikow, mieszkancéw i uzytkownikéw w budynku,

2) utrzymania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
utrzymania na placu budowy porzadku, w tym usuwania na biezaco zbednych
materiatéw, odpaddw, Smieci i niepotrzebnych urzadzen,

3) zamontowania na swdj koszt podlicznikdw w przypadku korzystania z energii
elektrycznej i wody udostepnionej przez Dom Pomocy Spotecznej im. Jana
Pawfa II w Pile oraz ponoszenia kosztow zuzycia,

4) poniesienia kosztéw rekultywacji terendw zielonych, w przypadku ich
Zniszczenia,

5) poniesienia kosztéw z tytutu odpowiedzialnosSci cywilnej za szkody w mieniu
oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw
Wykonawcy io0sob trzecich, w tym mieszkancOw DPS i interesantow, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem
pojazdow mechanicznych.

Wykonawca moze wykonywac roboty przy pomocy podwykonawcdéw w zakresie

nie wiekszym, niz to przewidziat w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo regulowaé wszelkie wierzytelnosci

wynikajace z uméw zawartych z podwykonawcami. Wypfata wynagrodzenia

Wykonawcy uzalezniona bedzie od uregulowania wierzytelnosci podwykonawcom

powstatych w zwigzku z realizacjg robdt wynikajacych z umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie

dokona w catosci lub w czeSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a

podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio

przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i

udokumentuje zasadnoS¢ takiego Zzadania fakturg zaakceptowang przez

Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych

robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedacq przedmiotem

jego zadania.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej

Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czeSci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci prac. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich

pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

§5

. Roboty wykonywane bedg z materiatdw nowych dostarczanych przez Wykonawce.
. Materiaty Wykonawcy uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé, co do

jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ aktualne atesty lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczna.

Na kazde Zadanie Zamawiajagcego badz inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
aktualne dokumenty dopuszczajace je do stosowania.



§6

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w przedmiarach robdt oraz wystgpienia zwiekszenia w  poréwnaniu
z przedmiarami iloSci robdt w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
wykonania zamowienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania zamdwienia.

3. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach rob6t a niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania
zamoOwienia Zamawiajacy bedzie traktowat jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy
musi ztozy¢ dodatkowe zamdwienie na ich wykonanie, w trybie wynikajacym z
art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia
inwestycji, mogq by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow
robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego
rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje
dokumentacja projektowa. Zmiany wymagajq akceptacji  projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego. W przypadku gdy zmiany te powodujg wzrost kosztdéw
inwestycji traktuje sie je jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy musi ztozyc
dodatkowe zamdwienie na ich wykonanie, w trybie wynikajagcym z art.67 ust. 1
pkt. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Podstawg do wykonania lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 1 — 4 sg
protokoty koniecznosci potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Odbiory
§7
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego — w postaci wpisu do dziennika budowy;

2) odbiér koncowy — po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w dniu odbioru
nastepujace dokumenty pozwalajagce na ocene wykonania przedmiotu
zamowienia:

a) dziennik budowy,
b) egzemplarz dokumentacji powykonawczej;

3) odbidr ostateczny — bedzie dokonany w formie protokotu ostatecznego odbioru,
po usunieciu wszystkich wad, ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za
wady. Odbior ostateczny zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

2. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza pisemnie do

Zamawiajgcego.



3. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

4. Z czynnosci odbiordw zostang sporzadzone protokoly zawierajace ustalenia
dokonane w toku poszczegdinych odbioréw, w tym stwierdzone wady oraz terminy
wyznaczone na ich usuniecie.

§8

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru
przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze obnizy¢
wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiajqg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania robdt po raz drugi na
koszt Wykonawcy.

Odstapienie od umowy
§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

2) jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie, o
ktorym mowa w § 3 pkt 2, lub jej nie kontynuuje bez uzasadnionych
przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca przerwie realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny na
okres dtuzszy niz 7 dni,

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty ziej jakosci i pomimo wezwania nie
nastgpi poprawa w tym zakresie,

5) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy,

6) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru,

2) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetnic zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

3) jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z terminowej zaptaty faktur pomimo
pisemnego wezwania.

§10
1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.
2. W sytuacji okreslonej w § 9 ust. 1 pkt 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci; w



W

takim wypadku wytacza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy.

§11
przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegoOtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadza szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

na koszt tej strony, ktdra odstgpita od umowy,

Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajacemu potrzebe dokonania przez

niego odbioru robdt przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od

umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca usuwa z placu budowy urzadzenia zaplecza robdt, najpdzniej

w terminie 10 dni liczac od dnia odstgpienia od umowy,

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod nadzor placu budowy.

Nadzor nad robotami
§12

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty zwigzane z umowg bedg wykonywane.

§13

. Nadzor inwestorski wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego

peni¢ bedzie inspektor nadzoru iNWestorskiego: ..........ccceevveeeeeecieecveecee e

. Nadzor nad robotami ze strony Wykonawcy petnic¢ beda:

1) Kierownik bBUdOWY: .......cccvviiiiiiire e

2) kierownik robot elektrycznych .........ccoooveveeeiiiciiieceeee

3) kierownik robot sanitarnych ..........ccoeeeeecieciieeeeee e

W toku realizacji zamdwienia Wykonawce, w czynnosciach koordynacji i
uzgodnien z Zamawiajacym, reprezentowat bedzie: ..........cccoooeeeiiiieeerieene,
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego stawienia sie na wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 2 moze nastgpi¢ na pisemny wniosek

Wykonawcy i pod warunkiem wyrazenia na to pisemnej zgody przez
Zamawiajgcego. Osoby te musza posiadac uprawnienia okreslone w pkt 5.2.
SIWZ.

Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego moze nastgpi¢ po pisemnym
powiadomieniu strony i nie stanowi to zmiany warunkdw umowy.



8.

9.

Gwarancje
§14
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..... miesiecy gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robdt budowlanych a na wbudowang stolarke ...... miesiecy od dnia

odbioru koncowego robét.

. W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres diuzszy niz okreslony

w ust. 1 obowigzuje gwarancja producenta.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarangji

takze po uptywie terminu rekojmi oraz gwarancji okreSlonego w ust. 1, jezeli
zgtosi wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji.

. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie, na podstawie ogledzin

dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Usuniecie wady
winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady, w terminie 7 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez Dyrektora
Domu Pomocy Spotecznej im. Jana Pawta II w Pile.

W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktdbrym mowa w ust. 6,
strony mogq ustali¢ termin diuzszy.

Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku opdznienia powyzej 14 dni w usunieciu wad, Zamawiajacy ma
prawo powierzyc¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0O usunieciu

stwierdzonych wad i ma prawo do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Kary umowne
§ 15

Strony ustalaja, ze obowigzujacq formg odszkodowania bedg kary umowne
z nastepujacych tytutdéw i w podanych wysokosciach, jak w § 16 17.

1.

§ 16

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 1000 zt za
kazdy dzien op6znienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi za wady — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
od terminu okreSlonego w § 14 ust. 6,

3)za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, przekraczajacej 7 dni — w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzien
przerwy;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosSci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego

wynagrodzenia.



§17
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1.
2) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opOznienia, liczac od umownego terminu odbioru koncowego, o
ktorym mowa w § 7 ust. 3.

§ 18
Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku, gdy powstata szkoda
przewyzszac bedzie wysokoS¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen finansowych
§19

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie brutto .vevevevererararararans ztotych (stownie: .................... ).
Kosztorys ofertowy stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robot, ktdre stanowity zatacznik do specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Ceny jednostkowe
poszczegdlnych robdt wyszczegdlnione przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym zawierajg wszystkie koszty zwigzane z ich realizacja, tj.: wszelkich
robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane
z odbiorami wykonanych robét, wykonania dokumentacji powykonawczej, itp.

3. W przypadkach wystgpienia robot okreslonych w § 6 ust. 1 i 2 Wykonawca
sporzadzi jeden kosztorys na roboty zamienne (obejmujacy wszystkie wykonane
roboty), ktdry zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego. W przypadku, gdy z kosztorysu na roboty zamienne wynikac
bedzie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, rozliczenie nastgpi ostatnig faktura.

4. Kosztorys na roboty zamienne oraz kosztorys na roboty dodatkowe zostanie
sporzadzony w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy a ilos¢ wykonanych robdt bedzie odpowiadata ilosci faktycznie
wykonanych prac;

2) gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz ujete w przedmiarach robot
a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia ceny
czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

5. Wykonawca wystawi dwie faktury VAT za czeSci robdt wynikajace
z harmonogramu robdt i pfatnosci stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy. Do
faktury VAT musi by¢ dotaczony protokdt odbioru wykonanych prac potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT dotaczy os$wiadczenie o
uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelnosci przystugujacych
podwykonawcom, powstatych w zwigzku z realizacjg robot bedacych przedmiotem
umowy.



7. Zaptata za ostatnig fakture bedzie uwarunkowana bezusterkowym odbiorem
koncowym robdt oraz rozliczeniem sie Wykonawcy z podwykonawcami (solidarna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Zamawiajacego).

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni od dnia doreczenia
Ptatnikowi faktury, w formie przelewu z rachunku Platnika.

9. Pfatnikiem faktury jest Dom Pomocy Spotecznej im. Jana Pawta II w Pile, NIP
764-22-20-066.

10.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Platnika.

Zmiana umowy
§ 20
1. Zmiana umowy moze nastapi¢ w nastepujacych okolicznosciach:
1) termin zakonczenia robot moze ulec zmianie w przypadku wystapienia robdt
dodatkowych;
2) termin zakonczenia robot moze ulec zmianie w przypadku wystapienia
istotnych zmian w dokumentacji projektowej;
3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu lub  zmniejszeniu
w przypadku, gdy bedzie wynikal to z kosztorysu na roboty zamienne,
o ktorym mowa w § 19 ust. 3;
4) w przypadku zmiany umowy na skutek zmiany wynagrodzenia, Wykonawca
uaktualni harmonogram.
2. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majgq przepisy ustawy
— Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 22
Wiasciwym do rozpoznawania sporow mogacych wynikngé na tle realizacji umowy
jest sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



