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Piła, dnia 07 lutego 2013 r.  

WAI.272.3.2013.XII 

Do wszystkich Wykonawców 

w postępowaniu o nr WAI.272.3.2013.XII 

 

dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1197P  
Wysoka - Czajcze” 
 
Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: 

Pytanie 1: 
Ad. par. 8 pkt 2 wzoru umowy: 
Wnosimy o zmianę w/w pkt na: „(…). Zamawiający wykona swoje uprawnienia  
do wykonawstwa zastępczego po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy  
o niewykonaniu lub nienaleŜytym wykonaniu przez niego umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę. Zmianie ulega pkt 2 w § 8 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór 
umowy. 
 
Pytanie 2: 
Ad. par. 9 pkt. 2,3 i 4 wzoru umowy: 
Wnosimy o zmiane w/w pkt na: 
„2) jeŜeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, pomimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego, 
3) jeŜeli Wykonawca przerwie realizację robót na okres dłuŜszy niŜ 7 dni, pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do kontynuacji robót, 
4) jeŜeli Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo pisemnego wezwania nie 
nastąpi poprawa w tym zakresie.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę. Zmianie ulega pkt 2, 3 i 4 w § 9 Załącznika nr 7 do SIWZ – 
Wzór umowy. 
 
Pytanie 3: 
Ad. par. 12 pkt 3 i 5 wzoru umowy: 
Wnosimy o wykreślenie odpowiednio w w/w pkt słów „jeŜeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada” oraz „z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada”. 
Bez względu na to po czyjej stronie leŜą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą 
wyraŜoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane  
są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę. Zmianie ulega pkt 3 i 5 w § 12 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór 
umowy. 
 
Pytanie 4: 
Ad. par. 16 i 17 wzoru umowy: 
Wnosimy o zmianę w par. 16 i 17 słowa „opóźnienie…” na słowo: „zwłoka…” 
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, Ŝe nie 
wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie 5: 
Istnieje rozbieŜność pomiędzy zapisami SIWZ, ksiąŜką przedmiarów oraz kosztorysem 
ofertowym. W kosztorysie ofertowym nie zostały ujęte roboty brukarskie wymienione  
w SIWZ i ksiąŜce obmiarów. Prosimy o ujednolicenie zapisów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, Ŝe ujawnione pomiędzy SIWZ a ksiąŜką przedmiarów, rozbieŜności 
zostały usunięte. W dniu 01 lutego 2013 r., na stronie internetowej BIP Powiatu Pilskiego, 
umieszczony został prawidłowy Kosztorys ofertowy. 
 

Pytanie 6: 

Prosimy o ujednolicenie kategori ruchu przebudowywanej drogi, wg SIWZ KR-3, wg SST 
KR-2 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe kategorię ruchu naleŜy przyjąć jako KR-2, zgodnie ze 
szczegółową specyfikacją techniczną. 
W związku z powyŜszym pkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: „3.2. Przedmiotem zamówienia 
jest remont drogi powiatowej nr 1197P Wysoka – Czajcze, polegający na wykonaniu warstwy 
wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego w km 0+000 do 2+041,53 oraz budowie 
chodnika i zjazdów, na powierzchni 281,12 m2. ZałoŜona kategoria ruchu – KR-2.” 
 

Pytanie 7: 

W dokumentacji projektowej oraz SST nie ma określonego materiału z jakiego mają zostać 
wykonane pobocza. Czy wykonawca ma sam przyjąć dogodny mu materiał? 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, Ŝe pobocza naleŜy wykonać z pozyskanego destruktu bitumicznego 
oraz kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0-31,5. 
 

Pytanie 8: 

Prosimy o aktualizację i zgodę na zastosowanie prefabrykatów betonowych zgodnych  
z nowymi normami. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykatów betonowych zgodnych  
z obowiązującymi normami technicznymi. 
 
 
W załączeniu zmieniony Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 
 

Sprawę prowadzi: 
Joanna Bratkowska 
tel. (67) 210-94-42 


