
                                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 
Wzór  

Umowa Nr  ...../2013 

zawarta w dniu ……………….. 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Pile, w imieniu którego działają:  

- ………………………………………… 

-………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” , 

a  

…………….. z siedzibą w ……………,  

NIP: ………….. 

reprezentowanym przez:                    

zwanym dalej „Wykonawcą”   

 

§ 1 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie usługi nadzoru 
inwestorskiego na zadaniu p. n. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
termomodernizację obiektów uŜyteczności publicznej w powiecie pilskim”. 

2. Inspektorami nadzoru będą:  
1) Inspektor robót ogólnobudowlanych - .................................................. 
2) Inspektor robót instalacyjnych - .................................................. 
3) Inspektor robót elektrycznych - .................................................. 

3. Do wykonywania zamówienia Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym 
do oferty wykazie personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. 
Zaaprobuje on kaŜde proponowane zastąpienie personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyŜsze niŜ 
personelu wymienionego w wykazie.  

4. JeŜeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia określonej osoby, 
która naleŜy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
Ŝądanie, to Wykonawca zapewni, Ŝe osoba ta nie będzie miała Ŝadnego dalszego wpływu 
na czynności związane z wykonywaniem umowy. 

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do sprawowanie nadzoru nad  robotami innych 
osób niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

 

§ 2 

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

1) skompletowanie wymaganej dokumentacji w celu zawiadomienia oraz zawiadomienie 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych; 
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2) bieŜący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, pobyt na placu budowy kaŜdego z 
obiektów w odstępach czasu zapewniających skuteczny i prawidłowy nadzór, 
Zamawiający wymaga na kaŜdym obiekcie obecności inspektora nadzoru w czasie 
prowadzenia robót przez Wykonawcę robót co najmniej 3 razy w tygodniu;  

3) przyjazd na plac budowy w czasie do 3 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego 
w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach;  

4) koordynowanie pracy inspektorów poszczególnych branŜ w zakresie nadzoru 
inwestorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
budowlane; 

5) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie  
Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania 
z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

6) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o obecności na placu budowy osób, 
niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu 
podwykonawców;  

7) kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu 
budowy i w otoczeniu; 

8) analizowanie na bieŜąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową  
i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie w jego imieniu 
zastrzeŜeń i wad dokumentacji projektowej Projektantowi wyznaczając termin do 
usunięcia wad; 

9) kaŜdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych 
zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
inwestycji; 

10) opracowywanie wszelkich protokołów konieczności m. in. na roboty dodatkowe – 
nieprzewidziane i nieuwzględnione w przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) i 
przekazanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

11) sprawdzanie kosztorysów dla robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych pod 
względem merytorycznym i  rachunkowym; 

12) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy,  

13) opracowywanie i analizowanie harmonogramów oraz współpraca z kierownikiem 
budowy; 

14) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 
budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót; 

15) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji technicznych, urządzeń technicznych 
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazanie 
ich do uŜytkowania, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorze 
ostatecznym. 
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16) kontrolowanie terminowości wykonania robót, w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu prac, w celu dotrzymania terminów określonych w tym harmonogramie 
oraz ich bieŜąca aktualizacja, bez zmiany terminu końcowego harmonogramu; 

17) udział w komisjach odbiorczych w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych 
(częściowych i końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, 
protokołowanie tych odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego; 

18) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla 
zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 

19) kontrolowanie na bieŜąco prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy; 

20) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych 
dokumentacji powykonawczej i przedłoŜenie jej w pełnym obowiązującym zakresie 
Zamawiającemu; 

21) zarchiwizowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji i korespondencji powstałej 
w toku realizacji zadania inwestycyjnego; 

22) udział w odbiorach końcowych robót, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze 
ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów końcowych, odbiorów 
gwarancyjnych i ostatecznego; 

23) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonania przedmiotu umowy ujawnionych w 
okresie trwania gwarancji; 

24) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej 
prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji; 

25) potwierdzenie zgodności wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych faktur. 

§ 3 
1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego – od dnia przekazania placu budowy do 

zakończenia okresu rękojmi i gwarancji – nie krócej niŜ do odbioru ostatecznego 
inwestycji. Zamawiający wymagał od Wykonawcy robót budowlanych okresu rękojmi i 
gwarancji nie krótszego niŜ 36 miesięcy za kaŜdy obiekt, a więc okres rękojmi i gwarancji 
zakończy się 31 października 2016 roku.  

2. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego moŜe ulec zmianie w przypadku zmiany 
terminu wykonywania robót lub zaoferowania przez Wykonawcę robót dłuŜszego okresu 
rękojmi i gwarancji.   

§ 4 

Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 
technicznych, 

2) Ŝądania dokumentów potwierdzających, Ŝe materiały uŜyte do wykonania zamówienia 
spełniają wymagania określone w projekcie i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia a w przypadku gdy Wykonawca robót zastosuje lub będzie miał zamiar 
zastosować materiały, które nie spełniają wymogów inspektor ma prawo nakazać 
Wykonawcy robót usunięcie niewłaściwych materiałów z budowy i zastosowanie 
właściwych – spełniających wymogi SIWZ,  
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3) sprawdzania czy roboty są wykonywane przez Wykonawcę i zgłoszonych 
Zamawiającemu podwykonawców, 

4) Ŝądać od kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

§ 5 

JeŜeli w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania dodatkowych lub 
zamiennych robót nie objętych Kosztorysem inwestorskim lub ofertą Wykonawcy robót lub 
robót zaniechanych, Wykonawca – inspektor nadzoru inwestorskiego, natychmiast zawiadomi 
o tym fakcie Zamawiającego oraz dokona wpisu do dziennika budowy. Decyzje w tym 
zakresie mogą być podjęte tylko w porozumieniu z Zamawiającym. 

 

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy następujących danych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy a Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego 
zapoznania się z następującymi danymi: 

1) projekty budowlane, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, 

3) kosztorysy Wykonawcy robót, 

4) umowę z Wykonawcą robót, 

5) harmonogram robót i płatności. 

§ 7 

1. Za wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe:  

1) na budynku internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – … % brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy robót co stanowi kwotę ……. 

2) na budynku hali sportowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – … % brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy robót co stanowi kwotę ……. 

3) na budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – … % brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy robót co stanowi kwotę ……. 

4) na budynku mieszkalnym Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – … % brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy robót co stanowi kwotę …… 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia wynosi ……………… 
złotych brutto w tym podatek VAT.  

3. Usługa nadzoru na kaŜdym z termomodernizowanych obiektów będzie rozliczana 
oddzielnie. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT/rachunki za kaŜdą ze zrealizowanych  
i odebranych części nadzorowanych obiektów.  

5. Termin zapłaty faktury/rachunku – do 21 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku 
Zamawiającemu. 

6. Płatnikiem faktur/rachunków jest Powiat Pilski (NIP 764-26-11-565).  
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7. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych zmieniających wartość 
robót oraz robót zaniechanych, wynagrodzenie zostanie określone zgodnie ze wskaźnikiem 
ustalonym w ust. 1 dla danego obiektu. 

§ 8 

1. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiający obciąŜy Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

2. Za kaŜde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 Zamawiający 
obciąŜy Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 złotych.   

3. Za odstąpienie od umowy w winy Zamawiającego, ( za wyjątkiem sytuacji określonej w 
art. 145 ustawy- Prawo zamówień publicznych), Wykonawca obciąŜy Zamawiającego karą 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.  

 

§ 9 

Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
niewaŜności. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                          WYKONAWCA 

 


