

Piła, dnia 09 lipca 2014 r.

WFZ.272.24.2014.VI

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WFZ.272.24.2014.VI**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Krzewina”**

Od jednego z Wykonawców wpłynął wniosek o następującej treści:

**Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2014.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z tym zmianie ulega pkt 4 SIWZ oraz § 2 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 6 do SIWZ – „Wzór umowy”.

Pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. **Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 września 2014 r.**”

§ 2 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 6 do SIWZ – „Wzór umowy” otrzymuje brzmienie:

„3) termin wykonania robót – **do dnia 30 września 2014 r.**”

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:**

**Termin składania ofert: do dnia 15 lipca 2014 r.**

**Termin otwarcia ofert: dnia 15 lipca 2014 r.**

**Miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Odpowiednim zmianom ulega: pkt 11.14 SIWZ, pkt 14.1 SIWZ oraz pkt 15 SIWZ.