Piła, dnia 19 lutego 2015 r.

WFZ.272.3.2015.VI

Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WFZ.272.3.2015.VI

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych: nr 1164P w m. Kotuń, nr 1166P Szydłowo-Zawada, nr 1171P w m. Tarnowo, nr 1177P w m. Zelgniewo, nr 1199P w m. Piesno, nr 1200P w m. Dźwierszno Małe, nr 1334P w m. Kruszewo"

Od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1:

Dotyczy pkt-u 3.12 SIWZ oraz par. 23 ust. 3 wzoru umowy.

Prosimy o modyfikację przywołanych zapisów na następujący „**Wystawienie faktury** przez Wykonawcę uwarunkowane jest **bezusterkowym odbiorem końcowym robót**, natomiast **zapłata za fakturę** uwarunkowana jest **rozliczeniem się Wykonawcy ze swoimi podwykonawcami**." Zapis taki w pełni zabezpiecza interes wszystkich Stron – zarówno Zamawiającego, Wykonawcy jaki i Podwykonawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o wyjaśnienie **w jakim celu** Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by ten jeszcze **przed wystawieniem faktury** przedstawił Zamawiającemu potwierdzenie rozliczenia się ze swoimi podwykonawcami?

Obecny zapis praktycznie uniemożliwia otrzymanie przez Wykonawcę od Zamawiającego płatności w terminie umownym, gdyż są one mało realne do spełnienia. Spowodowane jest to tym, że Wykonawca może odebrać roboty od podwykonawców w momencie, jak będzie miał od Zamawiającego (lub Inspektora działającego w imieniu Zamawiającego) potwierdzenie, że zostały one należycie wykonane. Następnie muszą być dokonane czynności rozliczenia podwykonawców, tj. podpisanie protokołów z podwykonawcami, wystawienie przez nich faktur i przekazanie ich do Wykonawcy, akceptacja i zaksięgowanie faktur, zwolnienie ich do płatności w terminie umownym, a następnie pozyskanie oświadczeń od podwykonawców i dostarczenie ich do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść pkt 3.12. SIWZ oraz ust. 3 § 23 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

Pkt 3.12. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3.12. Warunki zapłaty:

- Wykonawca wystawi za wykonanie robót na każdym odcinku określonym w pkt 3.2. SIWZ osobną fakturę VAT, w wysokości zgodnej z harmonogramem rzeczowo – finansowym;
- termin zapłaty faktury – do 21 dni od dnia doręczenia faktury Płatnikowi;
- wystawienie faktury będzie uwarunkowane bezusterkowym odbiorem końcowym robót, zapłata za fakturę będzie uwarunkowana rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami."

Ust. 3 § 23 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Wystawienie faktury jest uwarunkowane bezusterkowym odbiorem końcowym robót. Zapłata za fakturę uwarunkowana jest rozliczeniem się Wykonawcy z podwykonawcami."

Pytanie 2:

Ad. par. 9 wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę (doprecyzowanie) ww. zapisu na:

„Wykonawca, **przed odbiorem końcowym robót**, zobowiązany jest do naprawienia lub doprowadzenia do stanu pierwotnego zakresu robót już wykonanych w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia".

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 9 Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9

Wykonawca, przed odbiorem końcowym robót, zobowiązany jest do naprawienia lub doprowadzenia do stanu pierwotnego zakresu robót już wykonanych w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia."