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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile , al. Niepodległości 33/35, 

64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2109330, 2109337, faks 067 2109332. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiat.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy 

realizacji inwestycji Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście - 

Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej Powiatu Pilskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie usługi pełnienia funkcji InŜyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji Przebudowa dróg 

powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191 P, na odcinku Ujście - Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy 

południowej Powiatu Pilskiego. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 

2013. 3. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem przewiduje przebudowę dróg o łącznej długości ok. 

53 240,75 metrów i obejmuje cztery drogi powiatowe, od skrzyŜowania drogi powiatowej nr 1160P z drogą 

krajową nr 11 w miejscowości Ujście do skrzyŜowania drogi powiatowej nr 1191P z drogą krajową nr 10 w 

miejscowości Ruda. Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę dróg na następujących odcinkach i w 

następującym zakresie, począwszy od Miejscowości Ruda: 1) odcinek drogi powiatowej nr 1191P pomiędzy 

miejscowościami Ruda - Osiek nad Notecią o długości 5 877,60 metrów; na odcinku 1605 metrów 

projektowane podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni, na pozostałym odcinku przewidziane jest 

poszerzenie nawierzchni do 5,5 m, wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowa zjazdów, odbudowa rowów 



przydroŜnych, regulacja poboczy, budowa chodników, wykonanie warstwy wiąŜącej i ścieralnej oraz 

wykonanie przepustu pod drogą dla płazów. 2) odcinek drogi powiatowej nr 1180P pomiędzy 

miejscowościami Osiek nad Notecią - Białośliwie o długości 11746 metrów; projekt przewiduje poszerzenie 

istniejącej jezdni do szerokości 5,5 metra, regulację poboczy do 1 metra, regulację nasypów, wzmocnienie 

konstrukcji nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących chodników, przebudowę zjazdów, 

oczyszczenie i wyremontowanie przepustów drogowych, wykonanie warstwy ścieralnej. 3) odcinek drogi 

powiatowej nr 1180P pomiędzy miejscowościami Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - o długości 9 652,61 

metrów; projekt przewiduje poszerzenie jezdni do 5,5 metra, korektę łuków, korektę poboczy, przebudowę 

chodników w miejscowościach, wykonanie zjazdów na posesje, na pola i do lasu, wycinkę drzew, na odcinku 

40 metrów przewidziana jest wymiana gruntu, na całym odcinku przebudowanej drogi przewidziane jest 

wykonanie nowej warstwy ścieralnej. 4) odcinek drogi powiatowej nr 1180P w miejscowości Miasteczko 

Krajeńskie o długości 502,78 metrów; projekt przewiduje lokalne poszerzenia istniejącej nawierzchni, 

wymianę istniejących krawęŜników, przełoŜenie chodnika, wycinkę drzew oraz wykonanie nowej warstwy 

ścieralnej. 5) odcinek drogi powiatowej nr 1180P pomiędzy miejscowościami Miasteczko Krajeńskie - 

Kaczory o długości 9394,22 metrów; przebudowa drogi przewiduje: wykonanie niezbędnych poszerzeń 

istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5 metra, wykonanie nowej warstwy ścieralnej, nowych chodników, 

korektę poboczy do 1 metra, odbudowę rowów odwadniających, budowę zjazdów na posesje i na pola. 6) 

odcinek drogi powiatowej nr 1177P pomiędzy miejscowościami Kaczory - Dziembowo o długości 6478,40 

metrów; projektowane poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra, połoŜenie nowej nawierzchni, budowa 

zjazdów na posesje i na pola, odbudowa rowów odwadniających. 7) odcinek drogi powiatowej nr 1160P 

pomiędzy miejscowościami Dziembowo - Byszki o łącznej długości 4838,40 metrów; obecnie droga 

częściowo gruntowa, częściowo brukowana a częściowo asfaltowa; projekt budowlany przewiduje wykonanie 

przebudowy drogi do kategorii ruchu KR2, o szerokości jezdni 5,5 m, budowę zjazdów, korektę poboczy do 

szerokości 1 m, regulację lub budowę rowów przydroŜnych, wycinkę drzew. W odcinku tym przebudowa 

drogi będzie przebiegać na terenie zamkniętym PKP o długości 1044,70 metrów. 8) odcinek drogi nr 1160P 

pomiędzy miejscowościami Ujście - Byszki. o długości 4750,74 m; odcinek drogi w dobrym stanie 

technicznym, przewidziany jedynie do podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Roboty 

budowlane realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót oraz posiadanych przez Zamawiającego pozwoleń na budowę. 4. Uwarunkowania ochrony 

środowiska W zasięgu oddziaływania inwestycji zlokalizowane są następujące obszary Natura 2000: - 

PLH300004 Dolina Noteci - PLB 300001 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - PLB 300012 

Puszcza nad Gwdą - potencjalne specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina ŁobŜonki, Struga 

Białośliwka, Dębowa Góra - na wschód od miejscowości Byszki znajduje się stanowisko goździka 

piaskowego, - w miejscowości Krostkowo w martwej wierzbie odkryto siedlisko ciołka matowego W związku z 

powyŜszym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przyjął rozwiązania chroniące środowisko. 

Rozwiązania te zobowiązują Wykonawcę inwestycji do wykonania następujących czynności: 1/ 

minimalizowanie pasa robót - tak aby zniszczeniu uległa roślinność na jak najmniejszej powierzchni, 2/ 

zachowanie w fazie budowy szczególnej ostroŜności w taki sposób aby uniknąć skaŜenia cieków 



przecinających drogę produktami chemicznymi ( w szczególności ropopochodnymi). Dotyczy to w 

szczególności robót w pobliŜu oczek wodnych Dąbkach oraz w rejonie mostów na rzekach Białośliwce, 

ŁobŜonce oraz Orlej, 3/ zastosowanie na odcinkach drogi przebiegających przez tereny podmokłe rozwiązań 

technicznych, które pozwolą na utrzymanie moŜliwie niezmiennego poziomu i dynamiki wód gruntowych, 4/ 

ograniczenie wycinki okazałych drzew do niezbędnego minimum. Pozostałe drzewa okazałe, połoŜone w 

bezpośrednim sąsiedztwie jezdni będą zabezpieczone przez zastosowanie barier ochronnych, ewentualnie 

zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości ruchu (w celu zminimalizowania kolizji pojazdów z drzewami), 

5/ zawieszenie 70 skrzynek lęgowych dla dziuplaków wzdłuŜ całej drogi na okolicznych drzewach, we wsiach 

na terenie lasów Nadleśnictwa Kaczory, 6/ zawieszenie 10 skrzynek lęgowych dla pójdźki rozmieszczonych 

na drzewach na odcinkach przebiegających przez tereny otwarte, 7/ planowane wycinki drzew wykonane 

zostaną poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od 1 września do 28 lutego, 8/ wykonanie nasadzeń z 

dzikich róŜ, tarniny i głogu na odcinku o długości 1 km wzdłuŜ północnego krańca drogi na wschód od 

Krostkowa, 9/ prace drogowe, prowadzone w bezpośrednim otoczeniu gniazd bociana białego nie będą 

wykonywane w okresie inkubacji jaj tj. do około 15 maja. W przypadku gdyby zaistniała konieczność 

usunięcia słupa z gniazdem z pasa drogowego, działania takie wykonane zostaną jesienią lub zimą. W celu 

zrekompensowania utraconego miejsca gniazdowego- na innym słupie w pobliŜu zostanie zamontowana 

platforma gniazdowa i zostanie umieszczone na niej zdjęte gniazdo. Prace wykonane będą w okresie od 1 

października do 28 lutego, przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych na danym odcinku drogi, 10/ 

tymczasowe bazy oraz miejsca postoju sprzętu mechanicznego nie będą lokalizowane w odległości poniŜej 

250 m. od oczka wodnego stanowiącego siedlisko kumaków, 11/ zbudowanie dla płazów przepustu o 

średnicy 100 cm w odległości 200 m na południowy zachód od rozwidlenia dróg na południowo-zachodnim 

skraju wsi Dąbki, 12/ wierzba będąca stanowiskiem ciołka matowego zostanie zabezpieczona barierą, a w 

przypadku gdy zajdzie konieczność jej wycięcia zostanie ścięty kikut wierzby i przeniesiony na połoŜony w 

pobliŜu teren leśny administrowany przez Nadleśnictwo Kaczory, 13/ przeniesienie okazu goździka 

piaskowego na nowe stanowisko, połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie istniejącego, 14/ bieŜącą 

selektywną zbiórkę odpadów i gromadzenie ich w przeznaczonych do tego pojemnikach, wywiezienie ich z 

placu budowy do odzysku bądź unieszkodliwienia, 15/ ścieki bytowe z zaplecza budowy zbierane będą do 

hermetycznych zbiorników, odbierane przez usługową firmę serwisową i przekazywane do oczyszczalni 

ścieków, 16/ roboty ziemne prowadzone w obrębie systemów korzeniowych drzew będą prowadzone w 

sposób nie powodujący obniŜenia poziomu wód gruntowych lub zmiany stosunków wodnych. Zamawiający 

wymaga nadzoru ze strony InŜyniera Kontraktu nad realizacją zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 5. Ochrona konserwatorska Planowana inwestycja drogowa przebiega w strefie 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz nawarstwień kulturowych, między innymi przez 

miejscowości Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Byszki, Dziembowo, Białośliwie, Osiek, Kaczory. W związku z 

powyŜszym, zgodnie z zapisem Opinii nr 249/2009 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dnia 

29.06.2009 r. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia prac archeologicznych podczas prac ziemnych 

związanych z inwestycją. W celu spełnienia warunków konserwatorskich, co najmniej na 30 dni przed 

rozpoczęciem prac ziemnych, Zamawiający zleci prowadzenie nadzoru archeologicznego Muzeum 



Okręgowemu im. Stanisława Staszica w Pile i wspólnie z nim złoŜy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile wniosek na prowadzenie badań archeologicznych podczas 

realizacji inwestycji. Prace moŜna będzie rozpocząć po otrzymaniu stosownego pozwolenia Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6. Umowa na wykonawstwo robót budowlanych zawarta będzie, 

jako umowa ryczałtowa. 7. Obowiązki InŜyniera Kontraktu: 7.1. W zakresie współpracy z Zamawiającym: - 

reprezentowanie na budowie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w 

ramach dokumentacji projektowej, Prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, - wspieranie 

Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z 

realizacją inwestycji, - zapewnienie wykonania inwestycji zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, - opracowywanie dokumentacji rzeczowo-

rozliczeniowej, w tym wniosków o płatność - do instytucji dotującej, - informowanie Zamawiającego na 

bieŜąco w postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagroŜeniach w realizacji 

robót oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania lub działań korygujących, mających na celu usuwanie 

tych problemów, - sporządzanie dla zamawiającego okresowych (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, 

rocznych oraz końcowego) raportów, harmonogramów, planów, prognoz wydatków, prowadzenie 

dokumentacji fotograficznej inwestycji, - dokonanie pełnych rozliczeń poszczególnych odcinków oraz 

rozliczenia końcowego, zgodnie z wymogami dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, - kontrola prawidłowości wystawionych faktur Wykonawcy robót, - pomoc w rozstrzyganiu 

sporów i roszczeń związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, - uczestnictwo w kontrolach 

instytucji dotującej, wyjaśnianie wątpliwości, przygotowywanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych 

wyjaśnień - jeŜeli taka konieczność zaistnieje, - uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (radach budowy) 

dotyczących postępu robót, przedstawianie na radach budowy oceny zaawansowania robót oraz ich 

prawidłowości, 7.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 - z późn. zm.). W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Zespół 

InŜyniera Kontraktu: - prowadził nadzór i kontrolę nad właściwym i terminowym wdraŜaniem inwestycji, -

zapewnił niezbędną obecność inspektora nadzoru, lub innych członków Zespołu InŜyniera Kontraktu , w 

kaŜdym dniu prowadzenia robót budowlanych. -zapewnił zgodność wykonywanych robót z technicznymi i 

umownymi wymaganiami wykonania robót, - zapewnił kontrolę i nadzór nad zgodnością realizacji robót z 

odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, 

przepisów związanych z ochroną środowiska, -zatwierdzał proponowane metody i technologie wykonywania 

robót budowlanych, włącznie z robotami tymczasowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę, -zapewnił 

nadzór nad przestrzeganiem i wykonaniem zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, -współpracował z przedstawicielami Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, które 

będzie pełnić nadzór archeologiczny w czasie budowy. 7.3. W zakresie odbiorów robót: - współpraca z 

Zarządzającym w zakresie przygotowania i przeprowadzania odbiorów częściowych, końcowych oraz 

odbioru ostatecznego robót, łącznie z powołaniem komisji odbiorowych oraz przygotowaniem protokołów 

odbioru, - dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, - nadzór nad przygotowaniem 

dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 7.4. W 



zakresie jakości robót InŜynier Kontraktu jest zobowiązany do: - akceptowania Programu Zapewnienia 

Jakości Robót, sporządzanego przez Wykonawcę, - kontrolowania zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, umową na wykonawstwo oraz obowiązującym w trakcie realizacji 

harmonogramem rzeczowo - finansowym, - sprawdzania materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem w 

zakresie ich zgodności z obowiązującymi normami, dopuszczanie do stosowania, zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo budowlane, - kontrolowania wytwórni mas bitumicznych w zakresie technologii wytwarzania 

mieszanek bitumicznych wbudowywanych w drogi, 7.5. W zakresie kontroli: - zapewnienie pełnej obsługi w 

zakresie kontroli geodezyjnej, laboratoryjnej, rozliczenia robot, - weryfikacja i zatwierdzanie rysunków 

powykonawczych, robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych - dostarczanych 

przez Wykonawcę robót, - wykonywanie laboratoryjnych badań sprawdzających stosowanych materiałów 

budowlanych; Koszty badań laboratoryjnych w całości ponosi InŜynier Kontraktu, 7.6. W zakresie rękojmi za 

wady i gwarancji: - organizowanie rocznych przeglądów gwarancyjnych oddanych odcinków robót - wspólnie 

z Zarządzającym i przy obecności Wykonawcy, - uczestnictwo w przeglądach w przypadku zgłoszenia wad 

przez Zarządzającego - nadzór nad usunięciem wad przez Wykonawcę, rekomendacja zwrotu 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy - po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, 7.7. W 

przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych (dodatkowych lub zamiennych) InŜynier Kontraktu jest 

zobowiązany do: - sporządzania protokołów konieczności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 

robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienia konieczności wykonania tych robót oraz wnioskowanie do 

Zamawiającego o ich wykonanie, - rekomendowanie wszelkich zmian w projekcie i STWiOR, niezbędnych 

lub poŜądanych w trakcie wykonywania robót, - opiniowanie zmian w projekcie wykonanych w ramach 

nadzoru autorskiego, - zatwierdzanie rysunków roboczych wykonawcy robót i dokonywanie niezbędnych 

korekt tych rysunków, - szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych lub zamiennych zaproponowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie fizycznym i finansowym, - uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego w zakresie wszelkich zmian dotyczących wartości robót. 8. Szczegółowo przedmiot 

zamówienia jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

wzorze umowy. Komplet dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiary robót w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.pila.pl w dziale 

pobierz SIWZ pod nazwą 1 przet_29_01_10 9. Wykonawca robót budowlanych zapewni zespołowi InŜyniera 

Kontraktu pomieszczenia na biura- 3 pomieszczenia o powierzchni 50 m2 wyposaŜone w instalacje: 

elektryczną, grzewczą, wod. - kan. i telefoniczną oraz meble (szafy, biurka, krzesła). Wykonawca pełniący 

funkcję InŜyniera Kontraktu wyposaŜy na własny koszt przekazane pomieszczenia w sprzęt biurowy (np. 

faks, komputery, drukarki) oaz ponosić będzie koszty zakupu i dostawy materiałów biurowych i 

eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, a takŜe koszty przeprowadzonych rozmów telefonicznych, 

przesyłania faksów, wysyłki listów. Do czasu przekazania pomieszczeń biurowych przez wykonawcę robót 

budowlanych Wykonawca zabezpieczy na potrzeby zespołu biuro tymczasowe. 10. Wymagania 

Zamawiającego 1. Wykonawca nie moŜe udzielić gwarancji jakości za wykonane usługi na okres krótszy niŜ 

36 miesięcy. 2. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo jedynie w zakresie nadzoru prac geodezyjnych. 3. 

Zamawiający określa następujące wymagania, co do warunków płatności: 3.1. Wykonawca będzie wystawiał 



comiesięczne faktury proporcjonalne do 90% wartości kontraktu. 3.2. Termin zapłaty faktur - do 21 dni od 

doręczenia faktury Płatnikowi. 3.3. Do kaŜdej faktury Zamawiający będzie wymagał oświadczenia 

Wykonawcy o uiszczeniu naleŜności podwykonawcy (jeŜeli takiego zatrudni) za prace związane z 

przedmiotem zamówienia. 3.4. Wartość ostatniej faktury nie moŜe być mniejsza niŜ 10% wartości kontraktu. 

3.5. Ostatnia faktura moŜe być wystawiona po końcowym odbiorze robót budowlanych. 4. Wykonawca ma 

obowiązek posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

inŜyniera kontraktu dotyczące wyłącznie realizacji przedmiotu zamówienia z okresem ubezpieczenia 

obejmującym okres realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku polisy 12- miesięcznej wymóg 

przedłoŜenia kontynuacji umowy ubezpieczenia) wraz z dowodem zapłaty składki. W przypadku, gdy InŜynier 

Kontraktu nie przedłoŜy polisy w oznaczonym terminie albo nie uzyska ona akceptacji Zamawiającego, 

Zamawiający zawrze ubezpieczenie na rzecz InŜyniera Kontraktu i potrąci naleŜną składkę z wynagrodzenia 

InŜyniera Kontraktu. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej: 1) odpowiedzialność deliktową i 

kontraktową z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego i uŜytkowanego mienia, 2) odpowiedzialność 

cywilną za czyste straty finansowe z podlimitem min. 500 000,00 zł 3) suma gwarancyjna co najmniej 5 000 

000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4) franszyza redukcyjna lub udział własny 

nie większa niŜ 10 000,00 zł. 5) brak franszyzy integralnej. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał 

lub notarialnie potwierdzoną kopię polisy spełniającej wymogi określone w pkt. 6.8. wraz ze wszystkimi 

załącznikami, ogólnymi warunkami oraz dowodem zapłaty całości składki najpóźniej w dniu podpisania 

umowy.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych, Zamawiający przewiduje moŜliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

zamówien publicznych na przedłuŜony okres pełnienia obowiązków InŜyniera Kontraktu. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w 

wysokości 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI  



• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca winien udokumentować, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie 

udokumentuje, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu 

budowy lub przebudowy drogi klasy minimum Z1, realizowaną w ramach zamówienia współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, o wartości nadzorowanych robót minimum 40 000 000 złotych (słownie: 

czterdzieści milionów złotych) oraz udokumentuje, Ŝe wykonał te usługi naleŜycie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca winien udokumentować, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby kadra zatrudniona na budowie spełniała następujące wymagania: a) InŜynier 

Rezydent: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej, - 

aktualny wpis do Izby InŜynierów Budownictwa, - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na 

stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu robót drogowych, b) Inspektor 

nadzoru robót drogowych: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, - aktualny 

wpis do Izby InŜynierów Budownictwa, - minimum 5 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu 

robotami drogowymi, c) Geodeta: - osoba wyznaczona do kierowania obsługą geodezyjną robót musi 

posiadać uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 

geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, d) Technolog: - 

wykształcenie wyŜsze techniczne, - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku 

technologa, - doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa, e) Specjalista d/s 

rozliczeń: - wykształcenie wyŜsze, - co najmniej 3-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót 

budowlanych, - doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości na co najmniej jednym przedsięwzięciu, 

dotyczącym robót budowlanych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej 

niŜ 30 000 000 złotych. f) Inspektor ds. ochrony środowiska - wykształcenie wyŜsze kierunkowe, - co 

najmniej 3 lata doświadczenia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, Ŝe: 1) dysponuje zdolnością 

kredytową w wysokości nie mniejszej niŜ 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2) jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej JeŜeli 



Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty naleŜy załączyć 

pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek 

potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1) SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, dostaw 

lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te 

dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b 

ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 

kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 



• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 



przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Wypełniony formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i umowy jeŜeli forma reprezentacji 

nie wynika z wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej. 3. Informacja o ewentualnym 

zatrudnieniu podwykonawcy - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ. 4. Zobowiązanie do 

ubezpieczenia budowy na warunkach wymaganych w pkt. 6.8. SIWZ 5. Dowód wniesienia wadium. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych, Zamawiający przewiduje moŜliwość 

udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy pzp na przedłuŜony okres 

pełnienia obowiązków InŜyniera Kontraktu. 2. W przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych 

InŜynier Kontraktu nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim 



przypadku strony podpiszą aneks do umowy przedłuŜający okres wykonywania usługi o czas zawieszenia 

wykonywania robot budowlanych. 3. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy w 

zakresie terminów czynności w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraŜa to prawidłowej realizacji 

całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego, warunkami bezpieczeństwa 

lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych. 

4. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5. 

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian 

będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji , która współfinansuje zamówienie. 6. 

Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeŜeli proponowana zmiana 

wpłynie na opóźnienie wykonania lub zwiększenie kosztów wykonania umowy, albo umowy na roboty 

budowlane lub obniŜenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów. 7. InŜynier Kontraktu nie jest 

uprawniony do przedłuŜenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeŜeli zmiana będzie 

wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez InŜyniera Kontraktu. W takim przypadku koszty 

dodatkowe ponosi InŜynier Kontraktu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.powiat.pila.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Pile Al. Niepoldegłości 37 64-920 Piła pokój 304. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.03.2010 

godzina 11:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepoldegłości 33/35 64-920 Piła pokój 111. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


