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Zalacznik nr 3 do zapytania

¥

Wzér umowy

Umowa Nr ....... 12017

zawarta w dniu .................... 2017 r. pomigdzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w Pile, w imieniu ktorego dzialajg:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie
terenu przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile (w tym budowa
boisk, placu rehabilitacyjnego, ogrodu polisensorycznego) w ramach zadania pn.
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”.

Zapytanie ofertowe, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy stanowi
integralng czg$¢ umowy.

Przedmiot umowy stanowi jedno z zadan w ramach projektu pn. Budowa sali
gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Osrodku Szkolno
- Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, dofinansowanego z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dziatanie 9.3.
Inwestowanie w rozwoj infrastruktury edukacyjnej 1 szkoleniowej, Poddziatanie 9.3.3.
Inwestowanie w rozwoj infrastruktury edukacji ogolnoksztatcacej.

Inspektorami nadzoru beda:

1) Inspektor robdt ogdlnobudowlanych —..............oooiai ,

2) Inspektor robot drogowych — ..., ,

3) Inspektor robot elektrycznych - ....................oeei

Wykonawca oswiadcza, ze inspektorzy nadzoru posiadajg odpowiednie uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana inspektor6w nadzoru moze nastgpi¢ na zasadach okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 2
umowy.

§2

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiagzki:

1)

2)

biezacy i ciggly nadzor nad wykonywanymi robotami, obecno$¢ na terenie budowy
zapewniajaca skuteczny i1 prawidlowy nadzor,

koordynowanie pracy inspektorow poszczegdlnych branz w zakresie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanym zadaniem;
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organizowanie niezbednych  konsultacji  technicznych oraz reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli realizacji zgodnosci
wykonania z projektem, ustawa — Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz umowa zawartg na wykonanie robot;

wspolpracowanie z zespolem powolanym przez Zamawiajagcego do nadzoru nad
udzielonym zamowieniem na podstawie art. 20a ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych;

biezace informowanie Zamawiajacego o postepach robot i ewentualnych trudnosciach
w realizacji zadania;

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o obecnosci na terenie budowy o0sob,
niebedacych  pracownikami ~ Wykonawcy lub  pracownikami  zgloszonych
Zamawiajacemu podwykonawcow;

kontrolowanie wykonawcy robot w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na terenie
budowy i w otoczeniu;

analizowanie na biezagco dokumentacji projektowej wraz z czg$cig Kosztowg |
zglaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych uwag oraz zglaszanie zastrzezen i wad
dokumentacji projektowej Projektantowi;

kazdorazowe uzgadnianie z Zamawiajacym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych
zmian 1 odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji;

opracowywanie przy udziale Wykonawcy robot protokotow koniecznosci i przekazanie
ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu;

sprawdzanie kosztorysow dla robot wyszczegolnionych w protokotach koniecznosci;
zwoltywanie, udziat 1 protokotowanie ustalen podczas rad budowy,
wspotpraca z kierownikami robot;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 materialdw budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie oraz materiatdw, ktore nie spetniaja wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na
wykonanie robot;

sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach;

kontrolowanie terminowosci wykonania robot, w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot w celu dotrzymania termindéw okreslonych
w tym harmonogramie;

udzial w komisjach w zakresie wszystkich odbioréw robot budowlanych (czgsciowych i
koncowego), instalacji i urzadzen technicznych przeprowadzanie, protokotowanie tych
odbioréw oraz zawiadamianie o tym Zamawiajacego;

wspolpraca z wykonawca robot budowlanych w zakresie planowania robdt i dostaw, dla
zapewnienia cigglosci technologicznej w trakcie realizacji inwestycji;
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nadzorowanie poprawno$ci sporzadzania przez wykonawce robot budowlanych
dokumentacji powykonawczej i przedlozenie jej w pelnym obowigzujagcym zakresie
Zamawiajacemu,

udziat w odbiorach czg¢sciowych, odbiorze koncowym robot, odbiorach gwarancyjnych
i odbiorze ostatecznym oraz sporzadzanie protokotow odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego, odbioréw gwarancyjnych i ostatecznego;

opracowywanie opinii dotyczacych wad wykonanych robot budowlanych ujawnionych
w okresie trwania gwarancji;

wykonywanie innych czynnosci w toku realizacji inwestycji niezbednych do jej
prawidtowej i zgodnej z prawem realizacji;

potwierdzenie zgodno$ci wystawionych przez wykonawce robot budowlanych faktur.

§3
Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia przekazania terenu budowy do
zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi za wady na wykonane roboty wskazanego przez
wykonawce robot, tj. 60 miesigcy — nie krocej niz do dnia odbioru ostatecznego robot.
Termin realizacji nadzorowanych robot — od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja

2018r.

§4

Wykonawca ma prawo:

1)

2)

3)

4)

5)

wydawaé polecenia dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
1 dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

zadania dokumentdéw potwierdzajacych, ze materialy uzyte do wykonania zamdwienia
spelniaja wymagania okreSlone w projekcie i w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia a w przypadku gdy Wykonawca robot zastosuje lub bedzie miat zamiar
zastosowa¢ materiaty, ktore nie spelniaja wymogoéw inspektor ma prawo nakazad
Wykonawcy robot usuniecie niewlasciwych materiatow z budowy i zastosowanie
wilasciwych — spetniajagcych wymogi SIWZ,

sprawdzania czy roboty sa wykonywane przez Wykonawce 1 zgloszonych
Zamawiajacemu podwykonawcow,

zada¢ od Wykonawcy robot dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robot.

do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy rob6t z zadaniem

usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcey lub jego podwykonawcy,

ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
W szczeg6lno$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§5

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do udostepnienia Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
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1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) umowe wraz z zalacznikami zawartg z Wykonawcg robot.

Wykonawca zobowigzany jest do rzetelnego zapoznania z powyzszymi dokumentami.

1.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwaocie brutto .............. zlotych (stownie: ............... ), CO Stanowi .................. %

wartos$ci brutto robot budowlanych.

Wykonawca bedzie wystawial faktury za nadzor nad kazdg z wykonanych i odebranych
czesci robot budowlanych w wysokosci odpowiadajacej iloczynowi stawki procentowe;j
okreslonej w ust. 1 oraz wartosci brutto odebranych cze¢sci robot.

Termin zaptaty faktury - do ..... dni od dnia wystawienia faktury, z tym ze Wykonawca
zobowigzuje si¢ dostarczy¢ faktur¢ w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia.

Platnikiem faktury jest Powiat Pilski, al. Niepodlegltosci 33/35, 64-920 Pita,
NIP 764-26-11-565

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
ul. Sniadeckich 27A/B, 64-920 Pita.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Platnika.

§7

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania bedg kary umowne z

nastepujacych tytutéw i w podanych wysokos$ciach:

1) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 ztotych,

2) w przypadku nienalezytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia
ktoregokolwiek z obowigzku okre§lonego w § 2, Zamawiajacy wezwie na piSmie
Wykonawce do wykonywania ustugi zgodnie z zawartg umowg. Gdy Wykonawca po
wezwaniu nadal begdzie wykonywal nienalezycie umowe, Zamawiajacy ma prawo za
kazde naruszenie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 2 obcigzy¢
Wykonawce karg umowng w wysokosci 200 ztotych,

3) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego, (za wyjatkiem sytuacji, gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu), Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 10 000
ztotych.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego
wynagrodzenia.

§8

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obcigzony karg umowng okreslong w §
7 ust. 1 pkt 2 umowy,
3) jezeli zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja Wykonawcy,

4) jezeli zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca do wykonania zamowienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez
Zamawiajacego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 umowy,

6) jezeli Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy.

2. Odstgpienic od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie. Stronom umowy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od dowiedzenia si¢ o wystapieniu podstaw do odstgpienia od umowy.

§9
1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaly spetnione tacznie nastepujace
warunki:

- konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cig nie mogl przewidziec,

- warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w
umowie,

2) gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy
Wykonawca:

- w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetlnia warunki udzialu w postepowaniu , nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a laczna warto$¢ zmian jest
mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4) zmiana osOb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru jest mozliwa pod warunkiem, ze
proponowane przez Wykonawce osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia do
wykonania przedmiotu umowy i Zamawiajacy wyrazi zgode na dokonanie tej zmiany,

5) termin realizacji zaméwienia moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robot budowlanych,

6) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy robot budowlanych, wynagrodzenie zostanie okreslone zgodnie ze
stawkg procentowg okreslong w ofercie Wykonawcy,

7) zakres nadzorowanych robot moze ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robot
budowlanych,



il SAMORZAD WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze POWIAT Unia Europejska
Europejskie PILSKI Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

8) w przypadku wystapienia sity wyzszej, w tym w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentéw dotyczacych
realizacji projektu.

2.  Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest zlozenie przez stron¢ umowy pisemnego
wniosku o0 dokonanie takiej zmiany zawierajacego szczegdtowe uzasadnienie.

3. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§10

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w cz¢$ci lub w catosci jego zobowigzan.

2. Sita wyzsza obejmuje w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

2) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktéore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

4) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi;

5) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy 1 jego podwykonawcow;

6) inne wydarzenia losowe;

7) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy.

3. Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia, catkowicie niezaleznego od Zamawiajacego lub Wykonawcy, to
Zamawiajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu
swiadectwa, do wykonania ktorych byt zobowigzany.

4. W przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie w czgsci lub w
catosci przedmiotu zamdwienia zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci finansowe;.

§11

W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy — Prawo budowlane.

§12

Wiasciwym do rozpoznawania sporow mogacych wynikng¢ na tle realizacji umowy jest sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

§13

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



