Zalacznik nr 7
Umowa Nr ............ /2013

zawarta W dniu ........cccoeeeveeenns 2013 r. pomiedzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w Pile, z siedzibq w Pile przy Al. Niepodlegtosci 33/35, w
imieniu ktérego dziatajq

2

zwanym dalej ,Zamawiajacym”, a

............................................................ , Zsiedzibgw ......., przy ulicy

wpisanym do  ......cceeeeeeeeis N o|

NIP: tovvesrararesnssssararasannnnass

REGON: ...ooooiieeieeeee e

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1.

-

§1
W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie p.n. ,Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez
termomodernizacje obiektow uzytecznosci publicznej w powiecie
pilskim”.
Ustalony przez strony zakres rzeczowy robdt okreslony zostat w przedmiarach
robot (kosztorysach ofertowych). Opis przedmiotu zamdwienia i wymagania
techniczne zawarte zostaty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcym Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej oraz wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca stwierdza, ze zapoznat sie z warunkami wykonywania robdt, co
uwzglednit w cenie oferty.

Istotne postanowienia umowy

§2
Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwtocznie po zawarciu umowy.
Przekazanie placu budowy zostanie dokonane dla poszczegdlinych obiektow
osobno.
Termin zakonczenia robot: do dnia 31 pazdziernika 2013 r.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt na danym obiekcie Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie. Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru
koncowego w okresie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt na kazdym obiekcie osobno.



6. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zamdwienia w ciggu 14 dni liczac od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§3

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie — Inspektorami Nadzoru beda:

1) Inspektor robdt ogdlnobudowlanych - ........cccvviiiiiiiiiieiiic e,
2) Inspektor robot instalacyjnych - ..o,
3) Inspektor robot elektrycznych - ...,

2. Osoby te bedg reprezentowaC interesy Zamawiajacego w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej i dziataé w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz w oparciu
0 podpisang z Zamawiajgcym umowe o pefnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest
wypetnia¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego stawienia sie na wezwanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawce, w czynnosciach koordynacji
i uzgodnien z Zamawiajgcym, reprezentowat bedzie ............ccccoiiiiiiiiiiieinne.
telefon ....oooceveeee

5. Nadzor nad robotami na obiektach ze strony Wykonawcy petni¢ beda:

1) Kierownik budowy - ......ccooeveiiiiiiiiiie e,

2) Kierownik robot ogolnobudowlanych - ..........ccoevvecvieiieinieenneee

3) Kierownik robot instalacyjnych - .......ccccovveiiiiiiiiiiieeccc e,
4) Kierownik robot elektrycznych - ....oovvvviiieiiiiiieii e,

§4
Wykonawca ma obowigzek posiadal przez caty okres realizacji zamdéwienia wazng
umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR) obejmujacego
CO najmniej:
a) petng wartos¢ kontraktu (umowy);
b) objecie ochrong wszystkich stron: inwestor, gtdwny wykonawca,
podwykonawcy;
c) klauzule reprezentantdw ograniczajacq wytaczenie winy umysinej i razacego
niedbalstwa jedynie do zarzadu wykonawcy;
d) ubezpieczenie ryzyka producenta;
e) koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie;
f) klauzule rozszerzajace ochrone ubezpieczeniowg o szkody w trakcie okresu
gwarancyjnego;
g) klauzule rozszerzajace ochrone ubezpieczeniowq o szkody zwigzane z
konserwacjg — kolejne 12 miesiecy po wygasnieciu okresu gwarancyjnego;
h) klauzule rozszerzajacq ochrone ubezpieczeniowg o ryzyko projektanta;
i) klauzule rozszerzajacg ochrone ubezpieczeniowg o0 szkody w elementach
oddanych do uzytku;
j) klauzule rozszerzajacq ochrone ubezpieczeniowgq o0 szkody w mieniu
otaczajacym - limit min. 10% wartosci kontraktu;
k) klauzule rozszerzajacg ochrone ubezpieczeniowg o szkody w podziemnych
kablach, rurach, urzadzeniach jak réwniez réznego rodzaju instalacjach;
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l) klauzule rozszerzajacq ochrone ubezpieczeniowg o szkody powstate w wyniku
wibracji, usuniecia lub osfabienia elementéw nosnych.

§5
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy harmonogram
rzeczcowo — finansowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zgodny z
zapisem pkt 3.13 specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Harmonogram
stanowi zatgcznik do umowy.
Harmonogram bedzie uaktualniany przez Wykonawce, jezeli wystapig
okolicznosci przewidziane w § 33 umowy.
Zmiana harmonogramu moze by¢ wprowadzona tylko w formie aneksu do
umowy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy nie bedzie podlegato waloryzacji.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

§7
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
wykonane roboty budowlane na okres ....................... miesiecy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
wbudowang stolarke ......... miesiecy.

Personel Wykonawcy

§8
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdt, Wykonawca
zatrudni personel wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie podstawowego
personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiajgcego. Zaaprobuje on
kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy
odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same lub
wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.
Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej
osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zadnego dalszego wptywu na
czynnosci zwigzane z wykonywaniem umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osdb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dokumentacja budowy

§9
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo
budowlane:
1) dziennik budowy,
2) protokéty odbioréw robot,
3) dokumentacje powykonawcza,



4) projekt budowlany i pozwolenie na budowe (tam gdzie jest przewidziane),
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigce
podstawe wykonywania robot budowlanych.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych dokumentow:
1) harmonogram rzeczowo — finansowy,
2) plan BIOZ.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

§ 10
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.

Obowiazki Wykonawcy

§11

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przestrzeganie wymagan dotyczacych robot, kontroli jakosci materiatdw i robét
oraz badan okreslonych w specyfikacjach technicznych;

2) zamontowanie na swoj koszt podlicznikbw w przypadku korzystania z energii
elektrycznej i wody udostepnionej przez Zespot Szkédt im. Stanistawa Staszica
w Pile oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia i rozliczenie sie z zarzadzajacym
obiektami;

3) ponoszenie kosztow rekultywacji terendw, w przypadku ich zniszczenia;

4) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego placu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do
uzytkowania;

5) realizowanie zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz o terminach odbioru robét zanikajacych w terminach i
zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot;

7) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robét;

8) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci lub majatku
Zamawiajacego — naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

10) zorganizowanie w uzgodnieniu z zarzadzajacym obiektem zaplecza socjalno —
technicznego rob6t w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.
§12
Od chwili protokolarnego przekazania placu budowy do dnia zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wykonywane
roboty, miejsce robot, jak réwniez odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich z tytutu



ewentualnych szkdd i wypadkéw, ktore mogg wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

§13
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
zwigzane z umowg bedq wykonywane.

Podwykonawcy
§14

1. Wykonawca nie podzleci innych robdt niz wskazane w ofercie Wykonawcy bez
zgody Zamawiajgacego.

2. Wykonawca nie poOzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy do wykonania robot, przedtozy bezposrednio Zamawiajacemu
projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czeSciq dokumentacji dotyczacq
wykonania robot okreslonych w projekcie, a Zamawiajacy podejmie decyzje
w sprawie zgody na zawarcie tejze umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia mu projektu umowy
z Podwykonawcg wraz z czeScig dokumentacji dotyczacq wykonania robdt
okreslonych w projekcie nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac
sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy nie
zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym terminie,
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robo6t przediozy
Zamawiajagcemu zawartg umowe wraz z czeSciq dokumentacji dotyczacg
wykonania robét okreslonych w umowie.

4. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Zapisy ust. 3 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio.

5. Wykonawca jest zobowigzany terminowo regulowac wszelkie wierzytelnoSci
wynikajace z uméw zawartych z podwykonawcami. Wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy uzalezniona bedzie od uregulowania wierzytelnosci podwykonawcom
powstatych w zwigzku z realizacjg robot wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie
dokona zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z
Zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego na
podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnoé¢ takiego
zadania  fakturgq zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci
na rzecz podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zadania.

7. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z pfatnosci przystugujacej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

8. Jezeli po wezwaniu przez Zamawiajacego w zakresie zalegtych zobowigzan
wobec dostawcow lub ustugodawcow, Wykonawca nie dostarczyt dowoddw, ze
nalezne im sumy zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do zapfaty wygasto
W inny sposob niz poprzez zaptate to:

1) Zamawiajacy moze dokonac sptaty naleznosci Wykonawcy wobec dostawcy
lub ustugodawcy i jest uprawniony potraci¢ kwote réwng tej naleznosci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,



10.

2) Zamawiajacy moze dokonal sptaty naleznosci Wykonawcy wobec dostawcy

lub ustugodawcy z kwot pozyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz dostawy lub
ustugodawcy Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec dostawcy lub ustugodawcy, o ktdérych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkdédw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego z tytutu dokonanych przez niego

zaptat na rzecz podwykonawcdw, ustugodawcdw i dostawcow.

Zlecenie wykonania czeSci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca

jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich

pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

Materialy budowlane

§15
Roboty wykonywane beda z materiatdbw nowych dostarczanych przez
Wykonawce, o parametrach nie gorszych niz okreSlone w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia i jej zatacznikach.
Materialty Wykonawcy uzyte do wykonania robdt muszg odpowiadac co do jakosci
wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca zobowigzany jest
to zastosowania na budowie systemu i materiatdw spetniajgcych wymagania,
o ktorych mowa w pkt 3.4 SIWZ i projekcie i na kazde Zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do okazania dokumentéw
potwierdzajacych, ze wbudowane materiaty spetniajg te wymagania.
Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatdow
aktualne atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne.
Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i
elementami wyposazenia, ktére dostarczyt na budowe.

. Przestrzeganie wymogow, o ktdérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ujawni, ze Wykonawca
zastosowat lub ma zamiar zastosowac na budowie system lub materiaty, ktore nie
spetniajg wymogow okreslonych w ust. 2, niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usuniecie niewfasciwego systemu
i materiatdw z budowy i zastosowanie wiasciwego — spetniajgcego wymogi SIWZ
bez ponoszenia z tego tytutu przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy.



Odbiory

§ 16

Zamawiajacy dokona nastepujacych rodzajéw odbiordw robdt:

1)
2)

3)

4)

odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w postaci wpisu do dziennika budowy).
odbidr koncowy robot na danym obiekcie — dokonany przez komisje wyznaczong
przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
obecnosci Wykonawcy, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt na danym
obiekcie; przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem dokumentéw
potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw budowlanych. Bezusterkowy
odbior robot bedzie podstawg do rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady i
gwarangcji jakosci robdt na danym obiekcie.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do odbioru nastepujace dokumenty
pozwalajace na ocene wykonania przedmiotu zamdwienia:
a) dzienniki budowy,
b) egzemplarz dokumentacji powykonawczej budowy zawierajacy
w szczegolnosci:
- projekty budowlane powykonawcze z naniesionymi zmianami,
- protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokoty wymaganych
odbiordw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
- oSwiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdt
— zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
C) podstawa odbioru beda:
dokumentacja projektowa,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- wyniki pomiarow i badan,
- ocena jakosciowa i wizualna,
Odbiér koncowy na ostatnim obiekcie bedzie podstawg do zwrotu 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego.
odbiory gwarancyjne — odbiory dokonywane w trakcie obowigzywania okresu
gwarancji. Odbiory gwarancyjne zwotywane sg przez zarzadzajacego obiektami
lub osobe przez niego upowazniong, dokonywane przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
odbior ostateczny — zwotany przez zarzadzajacego obiektami lub osobe przez
niego upowazniong, dokonywany przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w obecnosci Wykonawcy, w formie protokotu ostatecznego
odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci; odbior ostateczny zwolni Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajacych z umowy w zakresie usuwania wad. Po odbiorze ostatecznym
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy pozostalg cze$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.



Zasady odpowiedzialnosci za wady

§17
Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajgcego o nie istnieniu wad
w przedmiocie umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich
roszczen wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosSci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze — z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji kazdego ukonczonego obiektu rozpoczyna sie w
dniu nastepnym, liczac od dnia odbioru koncowego robdt lub od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym danego
obiektu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarangji
takze po uptywie termindw rekojmi lub gwarancji, jezeli zgtosi wade przed
uptywem tych termindw.
Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie, na podstawie ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§ 18
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad na swodj koszt bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym nakfaddw.
W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajacy ma prawo zadania ich
usuniecia w okreSlonym terminie, na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest usungé wady w terminie 21 dni od pisemnego
zgtoszenia przez zarzadzajacego obiektem.
W przypadku wystgpienia wad w wykonanych instalacjach grzewczych oraz
nieszczelnosci dachow Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do ich usuniecia
w okresie 24 godzin od zgtoszenia przez zarzadzajacego obiektem.
. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy te czynnosSci przesadza, ze
wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztéw.
. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.
. Koszty, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo pokry¢ w catosci lub w
czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowsy.
. W przypadku niemozliwosci usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 3
strony mogq ustali¢ termin dtuzszy.



§ 19

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi i

gwarancji istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt
Wykonawcy, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody wyniktej z opdznienia.

Odstapienie od umowy

§ 20

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy,

2) jezeli Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub jej nie
kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie,

3) jezeli Wykonawca nie bedzie respektowal zalecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego (w tym takze w przypadku okreslonym
w § 15 ust. 6 umowy),

4) jezeli Wykonawca wykonuje roboty ztej jakoSci i pomimo pisemnego wezwania
nie nastgpi poprawa w tym zakresie,

5) jezeli zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub likwidacja Wykonawcy,

6) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7) jezeli Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowgq
lub robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

8) Wykonawca razaco narusza zasady okreslone w umowie.

§ 21

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

2) jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mdgt spetni¢ zobowigzan umownych,

3) jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z terminowej zaptaty faktur pomimo
pisemnego wezwania.

§ 22

1. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

2. W sytuacji okre$lonej w § 23 pkt 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o istotnych zmianach okolicznosci. W
takim wypadku wytacza sie stosowanie kar umownych, a Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci robot.



§ 23

W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegoOtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadza szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia od umowy,

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

na koszt tej strony, ktdra odstapita od umowy,

Wykonawca niezwtocznie zgltasza Zamawiajacemu potrzebe dokonania przez

niego odbioru robdt przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od

umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca usuwa z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, najpdzniej

w terminie 10 dni liczac od dnia odstgpienia od umowy,

Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod nadzor terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§24
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1, co stanowi kwote ...........c.cceeeveeeeneenen. Ztotych
(SHOWNE: e e e a e e erree s )
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostanie
W FOFMIE ..
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostate 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i zostanie zwrocone Wykonawcy w okresie 15 dni po odbiorze
ostatecznym.
Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ w catoSci zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

Kary umowne

§ 25

Strony ustalajg kary umowne z nastepujacych tytutdéw i w podanych wysokosciach,
jak w § 26 i 27.

1.

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opOdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia okreSlonego w § 29 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia okreSlonego w § 29 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
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3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosSci
10% wynagrodzenia okreSlonego w § 29 ust. 1.
2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z
naleznego wynagrodzenia.

§ 27

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 29 ust. 1.

2) za opOznienie w przeprowadzeniu odbiorow kofcowych poszczegdinych odcinkdw
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre$lonego w § 29 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, liczac od umownego terminu odbioru koncowego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 4.

§ 28
Strony postanawiaja, ze w przypadku gdy powstata szkoda przewyzsza¢ bedzie
wysoko$¢  zastrzezonej kary umownej, mogq dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wynagrodzenie
§ 29
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie brutto siuressssssssssssssasss ztotych (stownie: ................... ).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robdt (kosztorysach ofertowych), ktore stanowity zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia. Ceny jednostkowe poszczegdinych
robot wyszczegdlnione przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym muszg
zawieraC koszty zwigzane z ich realizacja - przy zachowaniu wymogow
okreSlonych dla materiatdw uzytych w celu wykonania zamodwienia w
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z pkt 3.4. SIWZ - , tj.: wszelkich robét
przygotowawczych,  porzadkowych, zabezpieczajacych, tymczasowych i
towarzyszacych, koszt zajecia pasa drogowego, utrzymania zaplecza budowy,
zwigzane z odbiorami  wykonanych robdt, wykonania dokumentagji
powykonawczej, kosztdw ubezpieczenia robot, itp.

3. W przypadkach wystgpienia robdt okreSlonych w § 30 ust. 1 Wykonawca
sporzadzi kosztorys na roboty zamienne a w przypadku wystgpienia robot
okreSlonych w § 30 ust. 2 — kosztorys na roboty zaniechane, ktéry zostanie
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. W
przypadku, gdy z powyzszych kosztorysow wynikac¢ bedzie zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy, rozliczenie nastgpi ostatnig faktura.

4. Kosztorys na roboty zamienne oraz kosztorys na roboty dodatkowe zostanie
sporzadzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedq przyjmowane z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy a ilos¢ wykonanych robot bedzie odpowiadata ilosci faktycznie
wykonanych prac;

2) gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz ujete w przedmiarach robot
a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia ceny
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czynnikdow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

. Za roboty na kazdym obiekcie Wykonawca wystawi trzy faktury VAT. Ostatnig

fakture Wykonawca wystawi po bezusterkowym odbiorze koncowym robét na
danym obiekcie. WartoS¢ ostatniej faktury nie moze by¢ nizsza niz 30% ceny
zaoferowanej dla danego obiektu. Wykonawca do kazdej wystawionej faktury VAT
dotaczy oswiadczenie podwykonawcow o uiszczeniu wszelkich wymaganych
wierzytelnosci im przystugujacych, powstatych w zwigzku z realizacjq robdt
bedacych przedmiotem zamowienia.

Do kazdej faktury Wykonawca dofaczy bezusterkowy protokdt wykonania robdt
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyska potwierdzenie
dyrektora zarzadzajacego danym obiektem.

Faktury nalezy wystawia¢ na Platnika, ktorym jest Powiat Pilski,
al. Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita, NIP 764-26-11-565.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Zmiany

§ 30

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia
konieczno$ci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w przedmiarach robét (kosztorysach ofertowych) w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej wykonania zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego robot
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania zamoéwienia.
Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robdt oraz zwiekszenia w
porownaniu z przedmiarami robét a niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej wykonania zamoOwienia Zamawiajacy bedzie
traktowat jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy musi ztozy¢ dodatkowe
zamoOwienie na ich wykonanie, w trybie wynikajacym z art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Podstawa do wykonania lub zaniechania robdt, o ktérych mowa w ust. 1 — 3 sg
protokoty koniecznosci potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Dopuszcza sie zmiane rozwigzan technicznych na podstawie protokotu
uzgodnien, zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Zmiany  zostang
wprowadzone do projektu powykonawczego.
W przypadku gdy okreSlone w ust. 5 zmiany spowodujg wzrost kosztow
inwestycji traktuje sie je jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy musi ztozyc
dodatkowe zamdwienie na ich wykonanie, w trybie wynikajacym z art.67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wydtuzenie terminu wykonywania robdt moze nastapi¢ w przypadku:
1) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

uniemozliwiajacych realizacje robdt budowlanych,
2) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,
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3) wystgpienia kolizji z planowanym lub realizowanym przez inny podmiot
zadaniem.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu lub zmniejszeniu w przypadku,
gdy bedzie wynikac to z kosztorysu na roboty zamienne lub kosztorysu na roboty
zaniechane, o ktorych mowa w § 29 ust. 3.

9. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana tylko w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zasady porozumiewania sie stron

§ 31
Podczas realizacji umowy wszelkie ustalenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg
beda dokonywane pisemnie. Strony ustalaja, ze adresy do korespondencji sq
identyczne jak w nagtéwku umowy. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego najpdzniej w przeciqgu 7 dni
kalendarzowych. Nie zawiadomienie o zmianie adresu spowoduje, ze pisma wysyfane
na dotychczasowy adres beda uwazane za doreczone prawidtowo.

Postanowienia koncowe

§ 32
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci Prawa zamowien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania
cywilnego.

§33

Wiasciwym do rozpoznawania sporow mogacych wynikna¢ na tle realizacji umowy
jest sad powszechny wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 34
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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