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Piła, dnia 14 marca 2016 r.  
WFP.272.13.2016.V  
 

 
Do wszystkich Wykonawców 

w postępowaniu o nr WFP.272.13.2016.V  
 
 
dot. przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1208P i 1171P na 
odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do miejscowości Tarnowo”  
 
Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:  
 
Pytanie 1: 
Podane w SST D-05.03.05a krzywe uziarnienia dla mieszanki AC 8 S na KR1-2 są niezgodne 
z przywołanym dokumentem WT-2 2010. Prosimy o uaktualnienie wymagań. 
Odpowiedź: 
Podane w SST D-05.03.05a krzywe uziarnienia dla mieszanki AC8S dla przyjętego ruchu 
KR3-KR6 są zgodne z WT-2 2010.   
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, czy kategoria ruchu projektowanej drogi to KR 1-2? 
Odpowiedź: 
Kategoria ruchu dla projektowanej drogi to KR3-KR6.  
Pytanie 3: 
Dotyczy pkt-u 3.12 SIWZ oraz par. 22 ust. 6 wzoru umowy. 
Prosimy o usunięcie słowa „bezusterkowym” w zdaniu „ - wystawianie faktur jest 
uwarunkowane bezusterkowym odbiorem robót (…)”.  
Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia wady niestotnej nie powinno 
powodować wstrzymania możliwości wystawienia faktury przez Wykonawcę. Byloby to 
działanie nieuzasadnione. W taki przypadku Strony powinny odnotować to w Protokole 
Odbioru Robót a Wykonawca powinien mieć możliwość zafakturowania wykonanych prac. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że pod pojęciem bezusterkowego 
odbioru robót rozumie dokonanie odbioru również w przypadku wystąpienia wad 
nieistotnych, drobnych, których istnienie  umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy. 
Pytanie 4: 
Ad. par. 5 ust. 1 wzoru umowy: 
Z uwagi na relatywnie niedużą wartość przedmiotu zamówienia oraz w związku z zapisami 
Art. 143 b ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o określenie kwoty np. 
15.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii 
zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  
Obecne zapisy w umowie spowodują, że Wykonawca będzie miał obowiązek zawierania 
umów podwykonawczych (i przedkładania kopii ich wszystkich do Zamawiającego) nawet za 
dostawy i usługi o niskiej wartości, co spowoduje konieczność przedłożenia do 
Zamawiającego kopii nawet do kilkunastu umów (co z kolei powoduje niepotrzebny rozrost 
ilości obowiązków formalnych zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiającego).  
Zmiana taka byłaby zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych i znacznie ułatwiłaby 
współpracę przy realizacji inwestycji. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 5: 
Ad. par. 19 wzoru umowy: 
Wnosimy o zamianę słowa "opóźnienie…"  na słowo: "zwłoka..." 
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie 
wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 


