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Piła, dnia 31 maja 2017 r.  

WFP.272.34.2017.I 
 

Do wszystkich Wykonawców 
w postępowaniu o nr WFP.272.34.2017.I 

 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w 
ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile 
 
Od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
Pytanie 1: 
Firma Top Sport, jako lider w realizacjach nawierzchni sportowych halowych na polskim 
rynku, czujemy się w obowiązku, aby zwrócić Państwu uwagę na fakt, iż Państwa sala 
sportowa jest przeznaczona do specjalnej grupy odbiorców, jakim są dzieci. Zatem jej 
nawierzchnia powinna być dostosowana do potrzeb dzieci i w najwyższym stopniu chronić 
ich zdrowie, w tym głównie układ stawowo-kostny.  
Zgodnie z klasyfikacją nawierzchni sportowych rozróżniamy trzy jej rodzaje: 

 podłoga punktowo-elastyczna – uginająca się tylko w punkcie działania siły nacisku 
lub w jego pobliżu, np. podłogi z PCV z podkładem amortyzującym; 

 podłoga powierzchniowo-elastyczna – nawierzchnia rozkładająca siłę nacisku, 
działającą punktowo na relatywnie dużą powierzchnię, np. podłogi parkietowe 
drewniane, lub twarde wykładziny (pozbawione sprężystości punktowej, typu 
linoleum) lub wylewki poliuretanowe na płycie i ruszcie sportowym (taką macie 
Państwo w projekcie); 

 podłoga o ugięciu kombinowanym -  podłoga zapewniająca niezrównane 
kombinowane ugięcie poprzez połączenie powierzchniowo elastycznego systemu 
drewnianego z punktowo elastyczną nawierzchnią, czyli wykładzina PCV  na ruszcie 
sportowym 
Jest to posadzka najlepsza i wszechstronna, dedykowana do wszystkich odbiorców. 

Zaproponowana przez Zamawiającego nawierzchnia sportowa wylewana na płycie  nie 
posiada sprężystości punktowej, która zabezpiecza stawy użytkownikom sali, posiada tylko 
sprężystość powierzchniową, wynikającą z konstrukcji legarowej. Dodatkowo posadzka 
sportowa w postaci wylewki poliuretanowej, a dokładnie jej warstwa użytkowa wynosi tylko 
0,3mm (warstwa lakieru), zatem szybko się ściera pod wpływem użytkowania i czynników 
mechanicznych.  
Z kolei przy wykładzinie PCV o gr. min. 4,5mm, warstwa użytkowa wynosi 1mm – czystego 
PCV, czyli żywotność użytkowanej nawierzchni jest dłuższa i zdecydowanie trwalsza od 
samego lakieru. 
Zastosowanie wykładziny PCV, w tym grubszej warstwy spodniej z pianki sprężystej, 
spowoduje dużo większą ochronę stawów i układu mięśniowo-kostnego. Ważne jest też, aby 
warstwa użytkowa nawierzchni miała grubość łączną nie mniejszą niż 1-1,5mm dla 
zapewnienia jej żywotności i długotrwałej eksploatacji. Zastosowanie nawierzchni z 
wykładziną PCV spowoduje wykonanie podłogi w tzw. systemie kombi-elastycznym, w 
którym ugięcie płaszczyznowe konstrukcji legarowej zostanie dodatkowo wzmocnione 
zwiększonym ugięciem punktowym samej wykładziny sportowej. Jest to bardzo ważne 
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kryterium jakościowe podłogi, zwiększające jej walory sportowo-użytkowe.  
Co jest również istotne proponowana wykładzina PCV posiada certyfikaty podstawowych 
Federacji Sportowych takich jak: FIBA (Fédération Internationale de Basketball – 
Międzynarodowa Federacja Koszykówki),  EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej) lub 
IHF (Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej), co podnosi prestiż Sali sportowej. 
Zwracamy się zatem z zapytaniem  dotyczącym nawierzchni  sportowej: Czy należy przyjąć 
do wyceny, jako nawierzchnię sportową, wykładzinę  sportową  PCV o grub. min 4,5mm, 
posiadającą certyfikaty  światowych organizacji sportowych, takich jak:  FIBA, EHF lub 
IHF? Dodajmy, że wymóg ten nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania imprez 
sportowych na wyższym szczeblu, ale również do wyeliminowania produktów gorszej 
jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie.  
Wykładzina ta,  z uwagi na posiadanie podstawowych certyfikatów Światowych Federacji 
Sportowych, uprawnia do organizowania rozgrywek o na wyższym szczeblu niż 
międzyszkolne. 
Odpowiedź: 
Projektowana posadzka sportowa musi być przeznaczona do stosowania w salach 
gimnastycznych. Wybrany system powinien być powierzchniowo elastyczny i o ugięciu 
kombinowanym z warstwą wierzchnią przeznaczoną do różnych dyscyplin i obiektów 
wielofunkcyjnych. Nawierzchnia ma zapewnić odpowiednie warunki do uprawiania gier 
zespołowych, np. koszykówki, siatkówki, a zarazem musi być rozwiązaniem uniwersalnym 
(wystawy, apele, egzaminy). Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu 
ma służyć do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych przede wszystkim dla 
osób niepełnosprawnych. Zastosowane rozwiązanie ma spełniać przedstawione wymagania 
oraz być łatwe w konserwacji i czystości z możliwością renowacji. 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 
odpowiednich norm. 
 
Pytanie 2: 
W związku z udziałem w przetargu, po przeanalizowaniu dokumentacji prosimy o załączenie 
-„Opinii Geotechnicznej określająca budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne oraz 
geotechniczne parametry podłoża gruntowego” na obszarze projektowanej Sali gimnastycznej 
przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 27A/B, Piła, czerwiec 2016r. opracowana przez 
HYDROGEOLOGIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA JACEK ŚWIST . 
- warunków przyłączeniowych wszystkich mediów niezbędnych dla funkcjonowania tej hali  
- Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 8 z dnia 19 czerwca 2015r. 
Odpowiedź: 
Zamawiający załącza do odpowiedzi następujące załączniki: 
 Opinia Geotechniczna – Załącznik nr 1 do odpowiedzi; 
 Decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – Załącznik nr 2 do 

odpowiedzi; 
 Decyzja w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 

Załącznik nr 3 do odpowiedzi;  
 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – Załącznik nr 4 do odpowiedzi; 
 Warunki ogólne i techniczne przyłączania do miejskich sieci wodociągowych – 

Załącznik nr 5 do odpowiedzi;   
 Pismo dot. kanalizacji – Załącznik nr 6 do odpowiedzi; 
 Warunki przyłączenia MEC – Załącznik nr 7 do odpowiedzi. 
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Pytanie 3: 
W związku z udziałem w przetargu proszę o jednoznaczne wyjaśnienie zapisu który znajduje 
się w załączniku nr 7 do PFU: 
„Wyposażenie budynku sali 
poza wyposażeniem wynikającym z Programu Funkcjonalno – Użytkowego  
Wyposażenie zostanie zakupione w ramach odrębnego postępowania jednakże Wykonawca 
wykonując zamówienie winien wziąć pod uwagę planowane wyposażenie sal. „   
Czy Wykonawca ma ująć w wycenie wyposażenie budynku sali czy nie ? 
Odpowiedź: 
Tak. Wykonawca winien wyposażyć obiekt zgodnie z Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym (w szczególności z działem 7.5).  
Wyposażenie wymienione w Załączniku nr 7 do SIWZ Zamawiający zakupi w ramach 
odrębnego postępowania jednakże wykonawca projektując powinien wziąć pod uwagę 
wyposażenie jaki zostanie dostarczone do poszczególnych sal. 
 
Pytanie 4: 
Czy termin wykonania dokumentacji 60 dni wiąże się z wykonaniem całej dokumentacji czy 
projektu budowlanego do złożenia przez Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę? 
Wykonanie projektu wykonawczego mogłoby się odbywać w czasie do uzyskania pozwolenia 
na budowę. 
Wskazany termin przez Inwestora jest zbyt krótki a stanowi jednocześnie  20 % kryterium 
oceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający ustala termin wykonania projektów wykonawczych na 90 dni od dnia zawarcia 
umowy. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy pkt 18.1 ppkt 2 SIWZ oraz §2 ust. 1 
Załącznika nr 10 Wzór umowy. 
 
Nowe brzmienie pkt 18.1. ppkt 2 SIWZ 

„2) termin wykonania dokumentacji projektowej – 20% 

z zastosowaniem poniższego wzoru: 

20
O

N

T

T
T  

 

Gdzie: 

T – liczba punktów badanej oferty 

TN – najmniejsza ilość dni spośród ocenianych ofert 

TO – ilość dni oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów 

Wykonawca w formularzu Oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ) podaje termin wykonania 
dokumentacji projektowej w dniach. Termin liczy się od dnia zawarcia umowy.  
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Termin dotyczy wykonania dokumentacji projektowej z wyjątkiem projektów 
wykonawczych.  

Maksymalny termin na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 60 dni. 

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu Oferta żadnego terminu wykonania 
dokumentacji projektowej Zamawiający do oceny oferty przyjmie termin wynoszący 60 dni.” 
 
Nowe brzmienie §2 ust. 1 Załącznika nr 10 do SIWZ: 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję architektoniczno – funkcjonalną 
sali wraz z zapleczem najpóźniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w 
pkt 2; 

2) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej (z wyjątkiem projektów 
wykonawczych) w 5 egzemplarzach nastąpi w terminie ….. dni od dnia zawarcia 
umowy, tj. do dnia……………………  r.; 

3) przekazanie Zamawiającemu projektów wykonawczych w 3 egzemplarzach nastąpi 
w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia……………………  r.; 

4) niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek o 
pozwolenie na budowę; 

5) przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę; 

6) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni od dnia przekazania 
terenu budowy, 

7) zakończenie wykonywania wszystkich robót, z uwzględnieniem odbioru końcowego 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nastąpi do dnia 30 czerwca 2018 r.” 

W załączeniu nowe brzmienie Załącznika nr 10 Wzór umowy.  
 
Pytanie 5: 
Proszę o uściślenie parametru wysokości wymaganego dla części obiektu gier zespołowych, 
jak i pomieszczeń terapii.  
Odpowiedź: 
Wysokość sali liczona do najniższego punktu konstrukcyjnego wynosi ok. 7,5 m. Wysokość 
pomieszczeń zaplecza min. 3,0 m. 
 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia 
brzmienie pkt 3.24. SIWZ: 

„3.24. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych” 

 


