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ofI:rrty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zamoéwienia Warunki ptatnosci
Termin wykonania nadzorowanych robdt budowlanych —
do dnia 29 listopada 2019 r.
M,I LAG Michat Laga stawka - 1,7% Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
1 | Zotte 27 cena brutto - 57 230.08 zt , d koficzenia ok . Zgodne z SIWZ
78-500 Drawsko Pomorskie y zawarcia umowy do zakonczenia okresu gwarancji na
wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krdcej niz do
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania nadzorowanych robdt budowlanych —
Agencja Inwestycyjna do dnia 29 listopada 2019 r.
Ter,ra Sp. 2 0. 0. i Wspolnicy stawka - 1,49% Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
2 | Spodtka komandytowa . , ! . Zgodne z SIWZ
X cena brutto — 50 160,48 zt | zawarcia umowy do zakonczenia okresu gwarancji na
ul. Botaniczna 24/3 ,
, wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
60-586 Poznan o / A
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krocej niz do
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania nadzorowanych robot budowlanych —
do dnia 29 listopada 2019 r.
APIS Autorska Pracownia Inzynierii 0 Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
3 Sanitarne) Grzegorz Rodziewicz stawka - 1,35% zawarcia umowy do zakonczenia okresu gwarancji na Zgodne z SIWZ

ul. Kondratowicza 6
64-920 Pita

cena brutto — 45 447,41 zi

wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krocej niz do
odbioru ostatecznego robot.
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Termin wykonania nadzorowanych robdt budowlanych —
do dnia 29 listopada 2019 r.
"INVESTB.UD Spotka z 0. 0. stawka — 0,95% Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
Al. Poznanska 28a . ! . .. Zgodne z SIWZ
. cena brutto — 31 981,51 zt | zawarcia umowy do zakonczenia okresu gwarancji na
64-920 Pita ,
wykonane roboty wskazanego przez Wykonawce robot
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krdcej niz do
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania nadzorowanych robdt budowlanych —
do dnia 29 listopada 2019 r.
g:;:op?{l:ﬂ:l%ir Inwestycji tawka — 1.18% Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
stawka -1, () . , . ..
ul. Marco Polo 10 cena brutto — 39 724,41 z} zavl\:araa umct;wy do kzakonczenla okr\e;\.;,uk gwarancji bn’e; Zgodne z SIWZ
86-032 Niemcz wykonane roboty ws a.za_nego przez y ona,wcg ro 0
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krocej niz do
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania nadzorowanych robot budowlanych —
do dnia 29 listopada 2019 .
'II;RY_BE:(— Jat_:ell(“szb’uchonictl:z twi tawka — 1.4% Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego — od dnia
rojektowanie Nadzor w Budownictwie stawka — 1,4% . ; . .
ul. Kr. Jadwigi 55 cena brutto — 47 130,65 z} zavlv(arua um(;wy do kzakonczenla okrs\juk gwarancji bnlzz Zgodne z SIWZ
77-400 Ziotow wykonane roboty ws a.za_nego przez y ona,wc_e ro 0
budowlanych oraz rekojmi za wady — nie krocej niz do
odbioru ostatecznego robot.

Na sfinansowanie zaméwienia Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ 66 784,90 zt brutto.
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(podpis osoby sporzadzajacej protokot)




