

Piła, 09 czerwca 2020 r.

WZP.272.27.2020.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.27.2020.III**

dot. przetargu nieograniczonego p.n.: „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II**”

Zamawiający informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (**tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843**), zwanej dalej ustawą, proszę o dokonanie modyfikacji SIWZ w postępowaniu pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II Postępowanie" w zakresie:

Czy Zamawiający dokona zmiany w zakresie jednorazowej płatności za realizację kontraktu na rzecz rozliczeń miesięcznych.

Jednorazowa płatność ustanowiona przez Zamawiającego generuje stosunkowo duże koszty obsługi kontraktu po stronie wykonawcy przez kilka miesięcy. Tym samym Zamawiający ogranicza dostęp do zamówienia małym i średnim firmom, preferując wykonawców z dużym kapitałem. Dodatkowa obecna sytuacja związana z koronawirusem nie sprzyja stabilizacji i pewności finansowej firm na rynku kontraktów. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie płatności za realizację zamówienia, w związku z tym zmianie ulega treść § 10 i § 21 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

W załączeniu do odpowiedzi zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ.