KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja i remont budynkéw Starostwa Powiatowego przy
alei Niepodlegtosci 33/35i 37 w Pile

ADRES INWESTYCJI: 64-920 Pita, al. Niepodlegtosci 33/35 i 37

NAZWA INWESTORA:  POWIAT PILSKI
ADRES INWESTORA: 64-920 Pita, al. Niepodlegtosci 33/35

BRANZE: wielobranzowa
SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny



Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo|
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

1

BUDYNEK A-B

1.1

REMONT ELEWACJI

1.1.1

Rusztowania i ostony

1.1.2

Roboty blacharskie
elewacji

Roboty remontowe
elewacji

1.1.31

Elewacja tynkowana

1.1.3.2

Elewacja z cegty

1.1.3.3

Kominy na budynku B

1.1.34

Instalacja odgromowa

1.1.35

Stolarka i Slusarka

1.1.3.5.

Okna

1.1.3.5.

Drzwi

1.14

Wywoz odpadow
budowlanych

1.2

DOCIEPLENIE SCIAN
PONIZEJ GRUNTU

1.3

TARAS NAD WEJSCIEM
GLOWNYM

1.4

ROZBIORKA
ODTWORZENIE
TARASU BOCZNEGO

1.5

OSUSZENIE SCIAN
POPRZEZ WYKONANIE
INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ SCIAN
ZEWNETRZNYCH(w
przypadku braku
mozliwosci wykonania od
zewnatrz nalezy wykonac¢
od wewnatrz budynku)

1.6

SCIANKI | DASZKI
LUKARN

1.7

DOCIEPLENIE
STROPOW NA
PODDASZU

1.8

DOCIEPLENIE
STROPODACHOW
PLASKICH STYROPAPA
20cm

1.9

INNE ROBOTY
BUDOWLANE

1.9.1

Ostony klimatyzatorow

1.9.2

Schody i podest wejscia
gtébwnego

1.9.3

Schody boczne

1.94

Kraty okienne

1.9.5

Wywo6z odpaddw
budowlanych

ROBOTY
INSTALACYJUNE

1.10.1

Instalacje elektryczne

1.10.1.

Demontaz opraw
os$wietleniowych

1.10.1.

Montaz nowych opraw
os$wietleniowych

1.10.1.

sprawdzenia i pomiary

1.10.2

Remont instalacji c.o. w
budynku Ai B

1.10.3

Wymiana przyfacza c.o.

1.10.4

Drenaz i kanalizacja
deszczowa

1.10.5

Instalacja regulacji
temperatury

-2.
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo|
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

1.10.5.

Instalacja rurowa

1.10.5.

Instalacja w gruncie

1.10.5.

Skropliny

1.10.5.

Fundament pod agregat
chtodniczy ogrodzony
panelem systemowym

1.10.5.

Montaz urzadzen

BUDYNEK C

2.1

Docieplenie elewac;ji

211

Elewacja budynku

2111

Rusztowania i ostony

2112

Roboty blacharskie

2113

Wywéz odpaddw
budowlanych

2114

Przygotowanie podtoza

2115

Docieplenie scian piwnic
(do wysokosci cokotu)

2116

Docieplenie scian
powyzej cokotu

212

Elewacja fgcznika

2.1.21

Rusztowania i ostony

2122

Roboty blacharskie

2123

Wywoz odpadow
budowlanych

2124

Przygotowanie podtoza

2125

Docieplenie scian weing
mineralng 12cm

2126

Stupy i sufit tgcznika

213

Stropodach budynku i
nadbudowki

214

Stropodach tacznika

215

Instalacja odgromowa

2.2

Stolarka i Slusarka

221

Okna

222

Drzwi

223

Kraty okienne

23

Schody i podest wejscia
gtéwnego bud.C

24

Wywéz odpaddéw
budowlanych

25

Remont instalacji c.o0. w
budynku C

26

Instalacja regulacji
temperatury

2.6.1

Instalacja rurowa

26.2

Skropliny

2.6.3

Konstrukcja do montazu
agregatu na dachu
budynku

264

Montaz urzagdzen

2.7

Montaz instalacji PV

2.8

Instalacje elektryczne

2.8.1

Demontaz opraw
oswietleniowych

282

Montaz nowych opraw
oswietleniowych

283

sprawdzenia i pomiary

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

-3.
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
1 BUDYNEK A-B
1.1 REMONT ELEWACJI
1.1.1 Rusztowania i ostony
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.1.1.1 1609-01
<elewacja front> 254,65 + 1137,40 m2 1392,05
<elewacja tyt> 1275,82 + 277,98 m2 1553,80
<elewacja boczna lewa> 482,21 - 13,82 m2 468,39
<elewacja boczna prawa> 479,58 - 45,52 m2 434,06
RAZEM 3 848,30
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.11 (pozycje: 8, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48)
3| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1.1f 1622a-01
3848,30 m2 3 848,30
RAZEM 3 848,30
4 KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.1.1.1 0925-01
<elewacja front> 1,70 * 1,25 *52 + 2,05 *1,25* 26 + 1,22 * 0,87 | m2 302,80
*15+1,18* 1,23 * (22 + <blendy>4) + 1,18 *1,90*3 + 1,18 *
203+0,80*045*4+1,10*1,60*7+1,25*2,10*4+1,16 *
1,22 +0,80*1,70*8 + 0,80 * 2,15 * (5 + <blendy> 3) + 1,00 *
1,00+1,00%1,70*2+1,24*2,20* 3
<elewacja tyt>1,00*1,70*8+1,24*2,20*7+0,80 *0,60 *6 + [ m2 291,00
1,00*1,00*4+0,80*0,40+1,10*1,60*7+1,25*5,08*5 +
1,25%1,70*58 + 1,45* 3,04 +1,25*2,05*24 +1,25* 2,70 * 4
+1,55*2,82
<elewacja boczna lewa> 1,10 * 1,60 * 10 + 1,25* 5,08 *4 + 1,00 | m2 81,13
*1,70*6+1,16*2,10*3+1,16*1,15*2+1,24*220*2 +
1,24*295*2+2,43%0,84*2+0,30*0,84*2+0,40*0,40 +
0,80 * 0,54
<elewacja boczna prawa> 1,00 * 1,70 *6 + 1,24 * 2,20 *4 + 0,80 | m2 56,70
*045*7+1,75*045+1,25*1,70*6+1,75*1,70*2+1,25*
2,05*3+1,75*2,05+1,10* 2,10
RAZEM 731,63
1.1.2 Roboty blacharskie elewacji
5[ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1.1.2[ 0535-08 ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgce;j
sie do uzytku
<pas nadrynnowy> [73,82 + 12,53 + 7,33 + 17,23 + 6,40 + 21,17 | m2 122,48
+73,81+17,60+15,37*2+ 15,10 *2 + 15,37] * 0,40
RAZEM 122,48
6| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.1.1.2 0514-02 tytan cynk
122,48 m2 122,48
RAZEM 122,48
7| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1.2 0535-04
73,98 + 12,83+ 7,45+ 17,53 + 6,55 + 21,47 + 73,96 + 17,90 + m 309,14
15,67 *2+ 15,23 *2 + 15,67
RAZEM 309,14
8 KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1.2 0535-06
13,47*3+3,04 +5,09+845+8,00+8,05*2+ 12,06 *4 + m 169,12
15,85 *2 + 8,09
RAZEM 169,12
9 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.1.2 0508-04
309,14 m 309,14
RAZEM 309,14
10| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.1.2[ 0510-03
169,12 m 169,12
RAZEM 169,12
111 KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.1.1.2 07
analogia
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
12| KNR4-02 | Wymiana rury deszczowej zeliwnej z rewizjg dn 150 kpl.
d.1.1.2| 0217-05
analogia
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
1.1.3 Roboty remontowe elewacji
1.1.3.1 Elewacja tynkowana
13| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych m2
d.1.1.3] 0101-03
A
3848,30 - [ <otwory> 731,63 + <elew ceglana-rzut> 811,80 + m2 2187,18
<oblicowania okienne_rzut> 117,69]
RAZEM 2 187,18
14 KNNR-W 3 | Zmycie elewacji, usuwanie wykwitdbw cementowych, wapiennychi | m2
d.1.1.3 1208-01 zabrudzen woda
A analogia ze $rodkiem do czyszczenia elewac;ji
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
15 demontaz i montaz szafki gazowej i elektrycznej szt
d.1.1.3| kalk. wlasna
A
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16| KNR 4-01 Wykucie z muru, likwidacja szafki gazowej na elewacji bocznej szt.
d.1.1.3] 0354-06
A
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17] KNR 4-01 Likwidacja czerpni nieczynnej wentylacji mechanicznej na wiezy szt.
d.1.1.3] 0354-07 120x90 2szt
A
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18] KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie msc
d.1.1.3 0313-03 uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym
A miejscu
25 msc 25,00
RAZEM 25,00
19] KNR 19-01 | Naprawa peknieé o gt. przeszycia 1/2 cegly w murach z cegly m
d.1.1.3[ 0312-01
A
25 m 25,00
RAZEM 25,00
20 KNR 2-02 Klamry $cienne ( kotwy stalowe - prety stalowe fi 8mm) szt.
d.1.1.3] 1219-04
1| analogia
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
21] KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2
d.1.1.3] 0102-06
A
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
22| KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza natryskowa m2
d.1.1.3] 0102-04
A
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
23| KNR AT-26 | Gruntowanie natryskowe (wzmacniajace) m2
d.1.1.3] 0102-02
A
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
24 KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.1.3] 0101-06
A
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
25| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na $cianach m2
d.1.1.3| 0602-04 sposobem maszynowym; tynk dwuwarstwowy grubosci 30 mm
A 1 obrzutka systemowa
2 tynk cieptochronny perlitowy systemowy
2187,18 m2 2187,18
RAZEM 2 187,18
26| KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad m2
d.1.1.3[ 0603-01 grubosci 2 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki
A zbrojeniowej
<odc. sciany z napisami> (11,09 + 1,60 * 2) * 1,05 m2 15,00
<odc. $ciany z napisami> (6,15 + 1,30 * 2) * 1,40 m2 12,25
<sufit wejscia gléwnego> 19,84 * 5,70 + (19,84 + 5,70 *2) * 0,30 | m2 122,46
<sufit wejscia wydz.kom> 6,15 * 1,40 + (6,15 + 1,40 * 2) * 0,30 m2 11,30
RAZEM 161,01
27) NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod farby silikatowo m2
d.1.1.3 1134-02 silikonowe - powierzchnie pionowe
A
2187,18 + 161,01 m2 2 348,19
RAZEM 2 348,19
28| KNR AT-31 | Malowanie farbg silikatowg - wykonane recznie; podtoze silnie m2
d.1.1.3 0602-02 chitongce
A
2187,18 + 161,01 m2 2 348,19
RAZEM 2 348,19
29 Demontaz napiséw: STAROSTWO POWIATOWE oraz kpl kpl
d.1.1.3| kalk.wtasna | STAROSTWO POWIATOWE W PILE WYDZIAL. KOMUNIKACJI.
A Wykonanie nowych napiséw STAROSTWO POWIATOWE W
PILE, montaz napisu na $cianie frontowej budynku i montaz napisu
na elewacji wschodniej (zgodnie z projektem iluminacji) Litery
wycinane z panelu kompozytowego (np. ALUCOBOND lub
réownowazny) w kolorze miedzianym, litery przestrzenne, oprawy
podswietlajgce mocowane z tylu kazdej litery.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3.2 Elewacja z cegly
30[ KNNR-W 3 [ Oczyszczenie i zmycie $ciany z cegty m2
d.1.1.3 1208-02 -powierzchnie ceglane
2
<front> 20,93 + 9,96 + 7,55 + 7,51 + 16,43 + 20,95 + 0,47 * 9 + m2 315,94
022*9+1,48*4*2+17,10+1,48*2+1,65*4*11+[91,65-
(1,25*1,70*4 + 1,50 * 2,77)] + [35,63 - (1,25 * 2,73 * 4)] + 1,60
*3,24*2+1,60*3,30*2
<front gzymsy> (0,61 + 9,90 + 3,89 + 8,52 + 2,41 * 2 + 5,60 + m2 110,87
40,57) * 1,50
<tyt>132,29+0,32*30+0,22*2+0,14*27+0,1*2+ 1,25+ [ m2 197,00
[65,92 - (1,22 * 0,87 * 15)] + 0,54 + 6,43 + 2,47
<tyt gzymsy> (40,57 + 8,53 +2,42*2 + 0,88 + 3,45+ 2,99) * 1,5 [ m2 91,89
<bok lewy> 1,68 *2+0,80*9 + 12,61+ 7,62 + 3,91 +6,51 + m2 45,17
3,96
<bok lewy gzymsy> (11,92 + 3,38 *2 + 7,19) * 1,5 m2 38,81
<bok prawy> 15,05 + 0,54 + 16,43 + 0,22 * 3 + 0,47 + 0,66 + m2 60,43
28,16 - (1,10 * 1,40)
<bok prawy gzymsy> (7,19 + 8,35+ 11,92 + 3,38 *2) * 1,5 m2 51,33
RAZEM 911,43
31 KNNR-W 3 [ Oczyszczenie i zmycie Sciany z cegly m2
d.1.1.3 1208-02 -laski okienne z ksztattek ceramicznych (w rozwinieciu)
2
<front laski pionowe> [1,78 * 132 +2,25* 14 +5,13* 10+ 2,99 * [ m2 127,79
2+2,13*48]*0,30
<front poziome-géra>[1,10*8 +1,34*11+1,35*6 + 1,35* 78] | m2 41,08
*0,30
<front poziome-parapet>[1,10*8+ 1,34 *11+1,35*6+ 1,35* | m2 45,19
78]*1,1*0,30
<tyt laski pionowe> [1,78 * 108 +2,13* 52+ 2,18 * 8+ 2,20 * 2+ [ m2 101,50
2,25*6]*0,30
<tyt poziome -géra>[1,35*82+ 1,93+ 1,10*2+ 1,34 * 3] * 0,30 [ m2 35,66
<tyt poziome-parapet>[1,35*82+ 1,93+ 1,10*2+ 1,34 * 3] * m2 39,22
1,1*0,30
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<bok lewy laski pionowe> [5,13 * 8 + 1,78 * 4] * 0,30 m2 14,45
<bok lewy poziome-gora>[1,35*4 + 1,10 * 2] * 0,30 m2 2,28
<bok lewy poziome-parapet>[1,35*4 + 1,10 *2]* 1,1 * 0,30 m2 2,51
<bok prawy laski pionowe> [1,78 * 30 + 2,25 * 8] * 0,30 m2 21,42
<bok prawy poziome-géra>[1,10*6+1,34*4+1,35*9+ 1,85 | m2 8,90
*3]*0,30
<bok prawy poziome-parapet>[1,10*6+ 1,34 *4 + 1,35*9 + m2 9,79
1,85*3]1*1,1%0,30
RAZEM 449,79
32| TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych ksztattek (elewacja msc
d.1.1.3 107 frontowa)
2| analogia
<front laski pionowe> [1,78 * 132 +2,25* 14 +5,13* 10 + 2,99 * | msc 425,98
2+2,13*48]/0,25* 25%
<front poziome-géra>[1,10*8 +1,34*11+1,35*6+1,35* msc 136,94
78]/0,25 * 25%
<front poziome-parapet>[1,10*8+ 1,34 *11+1,35*6 + 1,35* | msc 150,63
78]*1,1/0,25* 25%
RAZEM 713,55
33| KNR 19-01 [ Uzupetnienie gotyckich lasek okiennych - ksztattki o szer. 1/4 m
d.1.1.3[ 0318-13 cegly, wys. 1 cegly, odcinek prosty w pionie dt. do 3,0 m
2| analogia
<front laski pionowe> [1,78 * 132 +2,25* 14 +5,13*10+2,99* [ m 106,50
2+2,13*48]*25%
RAZEM 106,50
34 KNR 19-01 [ Uzupetnienie gotyckich lasek okiennych - ksztattki o szer. 1/4 m
d.1.1.3[ 0318-12 cegly, wys. 1 cegly, odcinek prosty dt. do 1,50 m
2| analogia -jw lecz w poziomie
<front poziome-goéra>[1,10*8 +1,34*11+1,35*6+1,35* 78] [ m 34,24
*25%
<front poziome-parapet>[1,10*8 + 1,34 *11+1,35*6 + 1,35~ m 37,66
78] *1,1*25%
RAZEM 71,89
35| TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru nieuszkodzonych ksztattek (elewacja msc
d.1.1.3 107 tylna)
.2| analogia
713,55 msc 713,55
RAZEM 713,55
36 Uzupetnienie ubytkow za pomocag kitdw na bazie zywicy m2
d.1.1.3| kalk. wtasna | epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
2 (elewacja tylna)
[106,50 + 71,89] * 0,30 m2 53,52
<miejscowe ubytki w podokiennikach> 3,0 m2 3,00
RAZEM 56,52
37 KNNR-W 3 [ Barwienie odtworzonych ksztatek wbudowanych w elewacje m2
d.1.1.3 1202-02 budynku
2 (elewacja tylna)
56,52 m2 56,52
RAZEM 56,52
38 TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni murdéw przez wykucie uszkodzonych cegiet | msc
d.1.1.3 99 na gtebokos¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych na zaprawie
2 cementowej przy ilosci 1 ceg. w jednym miejscu
150 msc 150,00
RAZEM 150,00
39 KNNR-W 3 [ Oczyszczenie scierne murdw z cegty gtadkich - mechaniczne m2
d.1.1.3 1201-01 maczka szklang
2 wycena
indywidualna
898,87 + 449,79 m2 1348,66
RAZEM 1 348,66
40 KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin m2
d.1.1.3[ 0706-01
2
1348,66 m2 1348,7
RAZEM 1348,7
41 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury m2
d.1.1.3[ 0828-01 gtadkie
2
1348,66 * 50% m2 674,33
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 674,33
421 KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.1.1.3| 0827-01
2
1348,66 * 50% m2 674,33
RAZEM 674,33
43| TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez skucie warstwy z innych cegiet | msc
d.1.1.3 102 niz oryginalne na gtebokos¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegiet z
2 powigzaniem zaprawg cementowg o pow. do 0.25 m2
-cegla rownorzedna z oryginalng
1 msc 1,00
RAZEM 1,00
44| TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez skucie warstwy z innych cegiet | msc
d.1.1.3 103 niz oryginalne na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegiet z
.2 powigzaniem zaprawg cementowg o pow. do 0.5 m2
-cegla rownorzedna z oryginalng
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
45| TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez skucie warstwy z innych cegiet | msc
d.1.1.3 104 niz oryginalne na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegiet z
.2 powigzaniem zaprawg cementowg o pow. do 1.0 m2
-cegla rownorzedna z oryginalng
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
46| TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez skucie warstwy z innych cegiet | msc
d.1.1.3 105 niz oryginalne na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i wstawienie nowych cegiet z
.2 powigzaniem zaprawg cementowg o pow. ponad 1.0 m2
-cegla rownorzedna z oryginalng
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
47] TZKNBK IV - | Naprawa peknieé w murach grubych z cegty gotyckiej. m
d.1.1.3 93 Przemurowanie cegtg na zaprawie cem.-wap. Gieboko$¢
2 przeszycia 1 ceg.
-cegla rownorzedna z oryginalng
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00,
48] KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - m2
d.1.1.3[ 0304-04 natryskowo (2-krotnie)
2 Krotnos$¢ = 2
1348,66 m2 1348,66
RAZEM 1 348,66
1.1.3.3 Kominy na budynku B
49 KNNR-W 3 | Oczyszczenie i zmycie $cian kominow m2
d.1.1.3[ 1208-02
3
(2,00 +0,42) *2*2,25 m2 10,89
(1,70+0,43)*2*2,02* 2 m2 17,21
(6,65 +0,60) *2*2,50 m2 36,25
RAZEM 64,35
50 KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin kominéw m2
d.1.1.3| 0706-01
3
64,35 m2 64,4
RAZEM 64,4
51 KNR 19-01 [ Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1.1.3| 0828-01
3
64,40 * 50% m2 32,20
RAZEM 32,20
52| KNR 19-01 | Spoinowanie - mury gtadkie m2
d.1.1.3| 0827-01
3
32,20 m2 32,20
RAZEM 32,20
53| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - m2
d.1.1.3[ 0304-04 natryskowo (2-krotnie)
3 Krotnos¢ = 2
64,35 m2 64,35
RAZEM 64,35
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1.1.34 Instalacja odgromowa
54| KNR5-18 | Demontaz przewodow odprowadzajgcych na Scianach ceglanych m
d.1.1.3 1601-06 R*0,5 z uwagi na demontaz
4| analogia
18 *20 m 360,00
RAZEM 360,00
55 KNR 5-18 Przewody odprowadzajgce na $cianach ceglanych m
d.1.1.3 1601-06
4
360 m 360,00
RAZEM 360,00
56| KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalaciji szt.
d.1.1.3[ 0619-01 uziemiajacej i odgromowe;j
A4 -Ztgcze rynnowe
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
57| KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy szt.
d.1.1.3[ 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
A4 -Ztgcze krzyzowe 4-otworowe
18*3 szt. 54,00
RAZEM 54,00
58 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne | apar
d.1.1.3 0401-03 pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach at
A4 mocujgcych
18 apar 18,00
at
RAZEM 18,00
59| KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o masie do 2.5 kg z szt.
d.1.1.3[ 0403-01 czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw
4 mocujgcych do 2)
- Obudowa na zlgcze kontrolne $cienne ze zigczem kontrolnym
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
60| 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomi
d.1.1.3 00 ar
4
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
61| 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pomi
d.1.1.3 00 pierwszym ar
4
17 pomi 17,00
ar
RAZEM 17,00
1.1.35 Stolarka i Slusarka
1.1.3.5 Okna
A
62| KNR0-19 | Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne drewniane o pow. m2
d.1.1.3[ 0929-02 do 0.6 m2
5.1 analogia Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
0,80 *0,45* 10 m2 3,60
0,80 * 1,10 m2 0,88
RAZEM 4,48
63| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne m2
d.1.1.3[ 0929-03 drewniane o pow. do 1.0 m2
5.1 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
1,00*1,00 * 4 m2 4,00
RAZEM 4,00
64| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.1.1.3[ 0929-08 rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 1.5 m2
5.1 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
0,80*1,10* 13 m2 11,44
1,18 1,23 * 10 m2 14,51
RAZEM 25,95

-9-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny



Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65( KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.1.1.3[ 0929-08 rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 1.5 m2 -
5.1 STYLIZOWANE
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
1,00*1,33*10 m2 13,30
RAZEM 13,30
66 KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.1.1.3[ 0929-10 rozwierane dwudzielne drewniane o pow. do 2.5 m2
5.1 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
1,25*1,70*3 m2 6,38
0,80*2,15*5 m2 8,60
RAZEM 14,98
67 KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.1.1.3[ 0929-11 rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2
5.1 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
1,75*1,70 m2 2,98
1,25*2,05*3 m2 7,69
1,75 * 2,05 m2 3,59
RAZEM 14,25
68 KNRO0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.1.1.3[ 0929-11 rozwierane dwudzielne drewniane o pow. ponad 2.5 m2 -
5.1 otwieranie typu R; 4x nawiewnik
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
1,25*5,10*5 m2 31,88
RAZEM 31,88
69| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki [ m2
d.1.1.3 1209-03 okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
5.1
731,63-4,48-4-2595-1,3-14,98 - 14,25 - 31,88 m2 634,79
RAZEM 634,79
70 Parapety wewnetrzne np.z ptyty MDF m2
d.1.1.3 wycena
.5.1| indywidualna
0,80*29+1,00*14+1,18*10+1,25*3+1,75*2+1,25* 8 m2 66,25
RAZEM 66,25
71 Utylizacja starej stolarki - optata utylizacyjna t
d.1.1.3[ kalk. wtasna
5.1
(108,84 * 15) / 1000 t 1,63
RAZEM 1,63
1.1.35 Drzwi
2
72 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, petne, jednoskrzydtowe, U =| m2
d.1.1.3 wycena 1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL 8017
.5.2| indywidualna
<D-01>1,18*1,80 m2 2,12
<D-02> 1,18 * 1,90 m2 2,24
<D-03>1,30* 1,90 m2 2,47
RAZEM 6,84
73 Drzwi zewnetrzne, drewniane, ocieplone, stylizowane, m2
d.1.1.3 wycena jednoskrzydtowe, petne, U = 1,3 W/m2K, zamek z wktadka
.5.2| indywidualna | patentowa, kolor dab ciemny
<D-04> 1,00 * 1,97 m2 1,97
<D-05> 1,10 * 2,11 m2 2,32
RAZEM 4,29
1.1.4 Wywoéz odpadéw budowlanych
74 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.1.4{0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
20
analogia
<pas nadrynnowy> ([73,82 + 12,53 + 7,33 + 17,23 + 6,40 + m3 3,67
21,17 +73,81 + 17,60 + 15,37 * 2 + 15,10 * 2 + 15,37] * 0,40) *
0,03
<rynny> (73,98 + 12,83 + 7,45 + 17,53 + 6,55 + 21,47 + 73,96 + | m3 4,64
17,90 + 15,67 *2 + 15,23 *2 + 15,67) * 0,10 * 0,15
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<rury spustowe> (13,47 * 3 + 3,04 + 5,09 + 8,45 + 8,00 + 8,05 * 2| m3 1,69
+12,06 *4 +15,85*2 +8,09) * 0,10 * 0,10
<gruz>2187,18 * 0,02 m3 43,74
<okna> [4,48 + 4,00 + 25,95 + 13,30 + 14,98 + 14,25 + 31,88] * m3 10,88
0,10
<drzwi> [6,84 + 4,29] * 0,10 m3 1,11
<zasypka > 707,58 * 0,10 m3 70,76
<deski> (707,58 * 20%) * 0,022 m3 3,11
RAZEM 139,61
75 Utylizacja zdemontowanej stolarki t
d.1.1.4{ kalk. wtasna
((108,84 + 6,84 + 4,29) * 15) / 1000 t 1,80
RAZEM 1,80,
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU
76| KNR 2-31 Rozebranie przekrycia "wanny" z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2
d.1.2] 0815-02
(85,78 - [19,85 + 9,00]) * 0,50 m2 28,47
RAZEM 28,47
77| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
-rozebranie piyty betonowej
57,20 * 0,50 * 0,06 m3 1,72
<lastrico> 14,90 * 0,50 * 0,06 m3 0,45
RAZEM 2,16
78 KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg asfaltobetonu o grubosci do 15 cm m2
d.1.2] 0105-01
[142,86 - 10,0] * 0,08 * 2 m2 21,26
RAZEM 21,26
79| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.2/0803-01 0803-| bitumicznych o grubosci 8 cm
02
[142,86 - 10,0] * 0,50 m2 66,43
RAZEM 66,43
80| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.2] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm -zabetonowanych "zsypow"
10,00 * 3,00 * 0,30 m3 9,00
<cze$¢ zakryta, przyjeto> 9,00 m3 9,00
RAZEM 18,00
81 Reczna rozbidrka pozostatych pojedynczych elementdw "zsypow" | m3
d.1.2[ kalk.wtasna
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka podioza betonowego przy wykopach wokét m3
d.1.2] 0212-01 budynku
<przyjeto> 50,0 * 0,06 m3 3,00
RAZEM 3,00
83] KNR0-11 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej przy wykopach wokot m2
d.1.2] 0323-02 budynku
analogia
<przyjeto> 50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
84| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1.210104-02 9902-| kat. Ill przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow -
04 grunty oblepiajgce narzedzia.
analogia
[85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,86] * 1,50 * <éred> 1,60 m3 793,78
RAZEM 793,78
85| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow m2
d.1.2 0117-07
[85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,86] * 1,60 m2 529,18
RAZEM 529,18
86| KNKRB 1 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez obsypki do gtebokosci 4 m i szt.
d. 1.2 0434-01 $rednicy do 50 mm
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
87 KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw z cegly na zaprawie cementowo- m3
d.1.2] 0101-04 wapiennej ponizej terenu
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[85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,86] * 0,25 * <éred> 1,60 m3 132,30
RAZEM 132,30
88| KNR4-04 | Demontaz ksztattownikow stalowych przysciennych m
d.1.2] 0804-01 R=50%
analogia
85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,8 m 330,68
RAZEM 330,68
89 Osuszanie odkrytych $cian podziemia z ewentualnym kpl
d.1.2| kalk. wtasna | wykorzystaniem nagrzewnic
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00,
90 KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym przy m2
d.1.2] 0101-09 wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
[85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,86] * 1,50 m2 496,110
RAZEM 496,110
91| KNRK-58 Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza przy wykonywaniu | m2
d.1.2] 0101-01 systemu ocieplen ETICS
496,11/100 m2 4,961
RAZEM 4,961
92 KNRK-58 | Przyklejenie ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego 12cm na zaprawe | m2
d.1.2] 0102-01 klejowa na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
496,11 m2 496,110
RAZEM 496,110
93 KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowg przy ocieplaniu [ m
d.1.2] 0102-08 w systemie ETICS w technologii
20*1,8+10*22+1*20+2*241*56+45+52+7.2 m 103,892
RAZEM 103,892
94| KNRK-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow m2
d.1.2] 0104-02 mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 do podioza z ceramiki przy
ocieplaniu w systemie ETICS
496,11 m2 496,110
RAZEM 496,110
95| KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wtokna m2
d.1.2] 0105-01 szklanego min 170g/m2 na ptytach styropianowych na zaprawie
klejowej na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
496,11 m2 496,110
RAZEM 496,110
96/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2] 0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
496,11 m2 496,11
RAZEM 496,11
97| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.1.2] 0105-02 odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
analogia
[85,78 + 57,20 + 14,90 + 172,86] * 1,50 * <éred> 1,60 m3 793,78
RAZEM 793,78
98| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie podiozy betonowych m3
d.1.2] 0203-01
<przyjeto> 50,0 * 0,06 m3 3,00
RAZEM 3,00
99| KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.1.2] 0214-04
3,0%1,015 m3 3,05
RAZEM 3,05
100 KNR 0-11 Uzupetnienie podtoza z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 | m2
d.1.2] 0323-02 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
101l KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.2] 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
66,43 m2 66,43
RAZEM 66,43
102] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.2] 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ po zageszczeniu 3 cm
66,43 m2 66,43
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RAZEM 66,43
103 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2/0108-18 0108-| rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$é 10
20 km
analogia
28,47 * 0,07 + 2,16 + 66,43 * 0,08 + 18,00 + 1 + 3,00 m3 31,47
RAZEM 31,47
104 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.2/0108-17 0108-| rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
20
analogia
132,30 m3 132,30
RAZEM 132,30
105 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.1.2[ kalk. wtasna
[31,47 + 132,30] * 1,65 t 270,22
RAZEM 270,22
1.3 TARAS NAD WEJSCIEM GLOWNYM
106| KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1.3] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
-rozbidrka istniejacych warstw tarasowych
(18,80 * 4,10+ 3,90 * 1,60 * 2) * 0,15 m3 13,43
RAZEM 13,43
107 KNR 4-01 usuniecie z tarasu budynku gruzu m3
d.1.3] 0106-04
13,43 m3 13,43
RAZEM 13,43
108] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.3] 0535-08 uzytku
[18,80 + 5,70 * 2] * 0,26 m2 7,85
RAZEM 7,85
109 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.3] 0602-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - izolbet
18,80 * 4,10 + 3,90 * 1,60 * 2 m2 89,56
RAZEM 89,56
110[ NNRNKB 202 | membrana samoprzylepna m2
d.1.3] 0618-03
89,56 m2 89,56
RAZEM 89,56
111| KNR-W 2-02 | gtadZ cementowa, warstwa spadkowa 1,5% dylatowana, 4-10cm m2
d.1.3|1104-02 1104-
03
89,56 m2 89,56
RAZEM 89,56
112 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.1.3] 0514-02 tytan cynk
[18,80 + 5,70 * 2] * 0,26 m2 7,85
RAZEM 7,85
113] KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.1.3] 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
89,56 m2 89,56
RAZEM 89,56
114 KNRO0-12 | Oktadziny z ptytek granitu ptomieniowanego, -klej m2
d.1.3 1120-05 wysokoelastyczny
89,56 m2 89,56
RAZEM 89,56
115 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.3/0108-18 0108-| rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$é¢ 10
20 km
analogia
13,43 m3 13,43
RAZEM 13,43
116 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.1.3[ kalk. wtasna
13,43*1,8 t 24,17
RAZEM 24,17
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117 Podwyzszenie balustrady do wys. 1,1, m kpl.
d.1.3 analiza
indywidualna | Zakres robdt obejmuje wykonanie:
1. demontaz balustrady
2. spawanie marek podwyzszajgcych
3. ponowny montaz w punktach kotwienia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
118 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.1.3] 0101-02 czystosci balustrady tarasu
(16,0 +4,90 *2) * 1,10 m2 28,38
RAZEM 28,38
119 KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukciji m2
d.1.3] 0105-02
28,38 m2 28,38
RAZEM 28,38
120 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi | m2
d.1.3] 0204-02 balustrady
28,38 m2 28,38
RAZEM 28,38
1211 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi balustrady m2
d.1.3] 0213-02
28,38 m2 28,38
RAZEM 28,38
1.4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE TARASU BOCZNEGO
122 KNR 4-01 [ Rozbidrka plyty tarasowej m3
d.1.4( 0212-01
analogia
41,75*0,15 m3 6,26
RAZEM 6,26
123] KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.4 0212-02 grubosci ponad 15 cm
analogia
<schody> 4,44 * 0,18 m3 0,80
<tawy> (6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,40 * 0,40 m3 1,89
RAZEM 2,69
124 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.4| 0349-02 cementowo-wapienne;j
analogia
<murki> (6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,25 * 1,50 m3 4,43
RAZEM 4,43
125] KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 | m3
d.1.4| 0310-02 z.sz. | mi gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu IlI)
2.2zsz. Grunt uprzednio odspojony. Odkiadanie urobku po obu stronach
2.5.14 9909 | wykopu.
<tawy> (6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,40 * 0,40 m3 1,89
RAZEM 1,89
126| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - | m3
d.1.4] 0201-01 z zastosowaniem pompy do betonu
<tawy> (6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,40 * 0,40 m3 1,89
RAZEM 1,89
127] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.1.4] 0604-01 gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawa
(6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,40 m2 4,72
RAZEM 4,72
128 NNRNKB 202 | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm m2
d.1.4| 0137-02 na zaprawie cementowej
<murki> (12,00 + 3,00) * 2 * 0,50 m2 15,00
RAZEM 15,00
129 KNR2-02 | Warstwa wyréwnawcza na murkach z zaprawy cementowe;j m2
d.1.4 1102-02 grubosci 20 mm zatarta na gtadko
analogia
(6,05 + 3,90 + 1,86) * 0,25 m2 2,95
RAZEM 2,95
130 KNR2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.1.4] 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(6,05 + 3,90 + 1,86) * <$red> 1,10 m2 12,99
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RAZEM 12,99
131 KNR 13-12 | Licowanie $cian z cegiet kratdwek,bloczkow i pustakéw cegta m2
d.1.4| 0303-05 licowka o gr.1/2 cegly - oktadzina cokotu
analogia
(6,05 + 3,90 + 1,86) * <éred> 1,10 m2 12,99
RAZEM 12,99
132 KNR AT-31 | Malowanie farbg silikatowg - wykonane recznie; podioze silnie m2
d.1.4| 0602-02 chiongce
12,99 m2 12,99
RAZEM 12,99
133] KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych m2
d.1.4| 0603-03 roztworem izolacyjnym dyspersyjnym
<od wewn> 12,99 m2 12,99
RAZEM 12,99
134 KNR 2-02 Podktady pod schody terenowe z ubitych materiatéw sypkich na m3
d1.4 1101-07 podiozu gruntowym
<schody> 4,44 * 0,10 m3 0,44
RAZEM 0,44
135( KNR2-02 [ Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na| m3
d.1.4| 0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
analogia
4,44%0,18 m3 0,80
RAZEM 0,80
136/ KNR 2-31 Przygotowanie, wyréwnanie podioza tarasu m2
d.1.4| 0101-05
analogia
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
137] KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.4| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
138 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.4/ 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
41,75*0,10 m3 4,18
RAZEM 4,18
139 NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej x2 m2
d.1.4| 0618-03 Krotnos¢ = 2
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
140 KNR-W 2-02 | gtadz cementowa, warstwa spadkowa 1,5% dylatowana, 4-10cm m2
d.1.4/1104-02 1104-
03
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
141] KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.1.4| 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
142 KNRO0-12 | Oktadziny z ptytek granitu ptomieniowanego, -klej m2
d.1.4 1120-05 wysokoelastyczny
41,75 m2 41,75
RAZEM 41,75
143 KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej m
d.1.4] 1209-01
2,84 +544 + 2,37 + 3,91 m 14,56
RAZEM 14,56
144 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.4/0108-18 0108-| rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10
20 km
analogia
6,26 + 7,120 m3 13,38
RAZEM 13,38
145 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.1.4{ kalk. wtasna
13,38*1,6 t 21,41
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RAZEM 21,41
1.5 OSUSZENIE SCIAN POPRZEZ WYKONANIE INIEKCJI KRYSTALICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
(w przypadku braku mozliwosci wykonania od zewnatrz nalezy wykona¢ od wewnatrz budynku)
146 KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.5 0701-02
<sc zewn> 310,30 * 0,40 m2 124,12
<sc wewn> (13,86 + 21,86 + 12,35 + 13,64 + 5,86 + 5,17 * 3 + m2 169,45
7,24 + 93,11 + 72,97 + 5,45+ 3,07 + 12,73 + 10,29 + 13,61 +
13,80 +1,17+535*8+2,18 +4,48 +2,07+535+ 1,84 *4 +
531+594+794+1,77+4,56+594+529*35+6,88 + 6,02
+4,39+536*5+4,79+2,15*2) * 0,40 - [0,90 * 0,40 * 67]
RAZEM 293,57
147| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie o m
d.1.5| 0102-04 grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
RMS x 1,0625 -$ciana grubosci 68cm
<sc zewn> 310,30 m 310,30
RAZEM 310,30
148 KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa dwustronna w $cianie o m
d.1.5 0103-01 grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60% RMS *0,8
analogia - $ciana grubosci 51 cm.
<sc wewn> (13,86 + 21,86 + 12,35 + 13,64 + 5,86 + 5,17 * 3 + m 423,62
7,24 + 93,11 +72,97 + 5,45+ 3,07 + 12,73 + 10,29 + 13,61 +
13,80 +1,17+535*8+2,18 +4,48 +2,07+5,35+ 1,84 * 4 +
531+594+794+1,77+4,56+594 +529*35+6,88 + 6,02
+4,39+536*5+4,79+2,15*2)-[0,90 * 67]
RAZEM 423,62
149 KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na m2
d.1.5| 0602-04 zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem maszynowym;
tynk dwuwarstwowy grubosci 30 mm, obie warstwy z tego samego
tynku
<sc zewn> 124,12 m2 124,12
<sc wewn> (13,86 + 21,86 + 12,35 + 13,64 + 5,86 + 5,17 * 3 + m2 169,45
7,24 +93,11 + 72,97 + 5,45+ 3,07 + 12,73 + 10,29 + 13,61 +
13,80 +1,17+535*8+2,18 +4,48 +2,07+535+ 1,84 *4 +
531+594+794+1,77+4,56+594 +529*35+6,88 + 6,02
+4,39+536*5+4,79+2,15*2) * 0,40 - [0,90 * 0,40 * 67]
RAZEM 293,57
1.6 SCIANKI | DASZKI LUKARN
150 KNRK-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie $cian m2
d.1.6| 0101-07
<lukarny A>(1/2*1,45*1,72) *2* 33 m2 82,30
<lukarny B> 2,85 * 10 m2 28,50
RAZEM 110,80
151] KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1.6| 0302-05 rezolowe 5cm na $cianach ( ?=0,020 W/mK)
analogia
(1/2*1,45%1,72)*2* 33 m2 82,30
RAZEM 82,30
152] KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1.6| 0302-05 rezolowe 2cm na $cianach ( ?=0,020 W/mK)
analogia -docieplenie gzymsoéw lukarn
(1,53*0,18*2)* 33 m2 18,18
RAZEM 18,18
153 Docieplenie stropow lukarn A, wetna mineralna o grub 15cm i szt
d.1.6| kalk. wtasna | odtworzenie detali
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
154 Prace remontowe $cian zewnetrznych lukarn budynku B (wetna kpl
d.1.6| kalk.wtasna | mineralna ?=0,032 W/mK ) o grubosci 12cm, po dociepleniu z
zachowaniem pustki powietrznej, pokrycie membrang dachowa,
wykonanie nowej obrobki blacharskiej lukarn- blacha tytan-cynk;
pow. pokrycia blachg 1 szt. lukarny ca 2,85m2)
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
155 KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z dachowki karpiowki podwajnie w koronke o m2
d.1.6| 0506-02 z.sz. | powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2 - nachylenie pofaci
2.3.9909-01 | ponad 85 do 120 %
z.52.2.4.9910
-03
33*(2*2*1+0,3)+4,5*15*2+0,8 m2 156,20
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RAZEM 156,20
156 KNR 4-01 Przedtuzenie krokwi lukarn po dociepleniu $cian lukarn m
d.1.6] 0413-01
analogia
33*4*2*0,7+6*2*0,8 m 194,40
RAZEM 194,40
157 KNR 0-151I | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej | m2
d.1.6] 0517-01 - membrana separacyjna
362,6 m2 362,60
RAZEM 362,60
158] KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 | m2
d.1.6| 0104-06 cm
362,6 m2 362,60
RAZEM 362,60
159 KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat m2
d.1.6| 0414-10 ponad 16 cm
33*(2*2*1+0,3)+4,5*1,5*2+0,8 m2 156,20
RAZEM 156,20
160 KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.6] 0414-11
33*2*2+2*15*2 m 138,00
RAZEM 138,00
1.7 DOCIEPLENIE STROPOW NA PODDASZU
161 KNR4-01 | Rozebranie podtdg $lepych m2
d.1.7] 0428-01
116,11 + 30,40 + 84,15 + 251,03 + 225,89 m2 707,58
RAZEM 707,58
162 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.7] 0429-01
707,58 m2 707,58
RAZEM 707,58
163] KNR 2-02 Paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.1.7] 0607-01 podposadzkowe
707,58 m2 707,58
RAZEM 707,58
164| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej poziome z | m2
d.1.7] 0612-03 ptyt ukfadanych na sucho - jedna warstwa 20cm, lambda 0,038
707,58 m2 707,58
RAZEM 707,58
165 KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.1.7] 4007-01 -przyjeto 20% nowych desek
707,58 m2 707,58
RAZEM 707,58
166] KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.7/0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
20
analogia
707,58 * 0,2 m3 141,52
RAZEM 141,52
167 Utylizacja gruzu zmieszanego (polepa) t
d.1.7| kalk. wtasna
141,52 * 0,05 t 7,08
RAZEM 7,08
1.8 DOCIEPLENIE STROPODACHOW P£ASKICH STYROPAPA 20cm
168 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 20cm m2
d.1.8] 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku /styropian EPS100
analogia jednostronnie laminowany papa/
133,01 + 83,38 + 188,73 m2 405,12
RAZEM 405,12
169] KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2z | m3
d.1.8] 0407-02 tarcicy nasyc. drew.
- analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
[10,59 + 7,68 + 16,82] * 0,10 * 0,22 m3 0,77
drew.
RAZEM 0,77
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170 KNR 0-17 Ocieplenie stropu plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt.
d.1.8] 2609-05 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do podtoza z betonu
analogia
405,12 szt. 405,12
RAZEM 405,12
171| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej| m2
d.1.8] 0514-01 ocynkowanej
<kominy> (1,66 + 0,38 + 1,02 + 0,38 + 0,38 + 0,38 + 1,02 + 0,64 | m2 6,04
+3,13+1,09+0,80+0,60*2)*2*0,25
RAZEM 6,04
117§ KNNR022 0507-| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.
405,12 m2 405,12
RAZEM 405,12
173] KNR 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.8| 0506-06 /1szt na 50,0m2/
405,12/50 szt. 8,10
RAZEM 8,10
1.9 INNE ROBOTY BUDOWLANE
1.9.1 Ostony klimatyzatorow
174 KNR 13-14 | Ostony siatkowe w obramowaniu zabezpieczajgce klimatyzatory - | m2
d.1.9.1 0404-02 demontaz
analogia
(0,60 + 1,18 + 0,60) * 1,63 m2 3,88
(0,60 + 1,20 + 0,60) * 1,20 m2 2,88
RAZEM 6,76
175 KNR 13-14 | Montaz nowych ostony siatkowych stylizowanych w obramowaniu | m2
d.1.9.1 0404-02
6,76 m2 6,76
RAZEM 6,76
1.9.2 Schody i podest wejscia giéwnego
176 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek granitowych m2
d.1.9.2| 0811-07
127,56 - (12 * 0,51 * 0,51) m2 124,44
RAZEM 124,44
177] KNR 0-12 Okfadziny schodow z plytek granitu ptomieniowanego, -klej m2
d.1.9.2 1120-05 wysokoelastyczny
127,56 - (12 * 0,51 % 0,51) m2 124,44
RAZEM 124,44
1.9.3 Schody boczne
178 KNR 4-01 Rozbidrka 2szt stopni betonowych niezbrojonych o grubosci ponad | m3
d.1.9.3] 0212-02 15cm
4,75*0,60 * 0,20 m3 0,57
RAZEM 0,57
179|KSNR 3 0201-| Podbicie betonem o grubosci do 40 cm stopni schodowych- m3
d.1.9.3 01 wykonanie 2szt nowych stopni
0,57 m3 0,57
RAZEM 0,57
180] KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 | szt.
d.1.9.3| 0205-07 -systemowa zaprawa cementowa naprawcza szybkowigzaca
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
181 KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa murkéw schodowych z cegty o gr. ponad 1| m3
d.1.9.3 0310-09 cegte do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-
wapiennej
0,50 * 0,60 * 0,90 m3 0,27
RAZEM 0,27
182 KNR 19-01 | Naprawa peknieé o gt. przeszycia 1/2 cegty w murach z cegty m
d.1.9.3[ 0312-01
0,50*2 m 1,00
RAZEM 1,00
183 KNR 4-01 Rozebranie posadzki wejscia bocznego z ptytek m2
d.1.9.3] 0811-07
2,00*0,30+1,40*0,60 +[2,00+0,45*2+ 1,40+ 0,20 * 2] + m2 6,29
0,15
RAZEM 6,29
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184 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.1.9.3 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
3,74 0,90 + (3,74 - 0,50) * 1,30 + 4,26 * 0,30 + 5,30 * 0,30 + m2 14,39
[65,30+0,75*2+4,26+0,15*2+3,74*4]* 0,15
2,00*0,30 +1,40*0,60 +[2,00 +0,45*2+ 1,40 + 0,20 * 2] + m2 6,29
0,15
RAZEM 20,68
185 KNRO0-12 | Oktadziny z ptytek granitu ptomieniowanego, -klej m2
d.1.9.3 1120-05 wysokoelastyczny
20,68 m2 20,68
RAZEM 20,68
1.9.4] Kraty okienne
186 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchnido 1 m2 | szt.
d.1.9.4| 0354-06
9+4+2+4 szt. 19,00
RAZEM 19,00
187 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchnido 2 m2 | szt.
d.1.9.4 0354-07
19+18+7+1 szt. 45,00
RAZEM 45,00
188 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.9.4 0354-08 m2
2,73*3+2,56+1,45*1,90 +2,24 m2 15,75
RAZEM 15,75
189 Sprzedaz zlomu (stal, zeliwo) t
d.1.9.4| kalk. wkasna
((19 +45* 2+ 15,75) * 4,5) / 1000 t 0,56
RAZEM 0,56
1.9.5 Wyw6z odpadéw budowlanych
190 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.1.9.5(0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
20
analogia
<pas nadrynnowy> ([73,82 + 12,53 + 7,33 + 17,23 + 6,40 + m3 3,67
21,17 +73,81+17,60 + 15,37 *2 + 15,10 * 2 + 15,37] * 0,40) *
0,03
<rynny> (73,98 + 12,83 + 7,45+ 17,53 + 6,55 + 21,47 + 73,96 + | m3 4,64
17,90 + 15,67 *2 + 15,23 * 2 + 15,67) * 0,10 * 0,15
<rury spustowe> (13,47 * 3 + 3,04 + 5,09 + 8,45 + 8,00 + 8,05 * 2| m3 1,69
+12,06 *4 +15,85*2 +8,09) * 0,10 * 0,10
<gruz>2187,18 * 0,02 m3 43,74
<okna> [4,48 + 4,00 + 25,95 + 13,30 + 14,98 + 14,25 + 31,88] * m3 10,88
0,10
<drzwi> [6,84 + 4,29] * 0,10 m3 1,11
<zasypka > 707,58 * 0,10 m3 70,76
<deski> (707,58 * 20%) * 0,022 m3 3,11
RAZEM 139,61
191 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.1.9.5| kalk. wlasna
139,61 -[43,74 + 70,76] * 0,50 t 82,36
43,74*1,6 t 69,98
70,76 * 0,75 t 53,07
RAZEM 205,41
1.10 ROBOTY INSTALACYJNE
1.10.1 Instalacje elektryczne
1.10.1. Demontaz opraw oswietleniowych
1
192 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw kpl.
d.1.10. 1134-01
1.1
367+4+144+49+137+34+6+16+8+10+10+35+5+ | kpl. 841,00
5+1+5+5
RAZEM 841,00
193 KNR-W 4-03 | Demontaz zaréwek (rézne rodzaje) szt.
d.1.10.[ 0608-01 R=50%
1.1
198 + 95 szt. 293,00
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RAZEM 293,00
194| KNR-W 4-03 | Demontaz sodowych zrodet $wiatta w oprawach wnetrzowych szt.
d.1.10. 0608-03 (zainstalowanych)
1.1 R=50%
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
1.10.1. Montaz nowych opraw oswietleniowych
2
195 KNR5-08 | Oprawa A szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien $wietlny 3600lumendw,
1.2 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP20, IK08, wsp. RA>80
80+121+62+108-4 szt. 367,00
RAZEM 367,00
196 KNR5-08 [ Oprawa A+1h szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien $wietlny 3600lumendw,
1.2 skutecznos¢ $wietlina oprawy powyzej 100Im/W, barwa swiatta
powyzej 3000K, kat swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP20, IK08, wsp. RA>80, inwerter 1h
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
197 KNR 5-08 Oprawa B Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690 lumendw, szt.
d.1.10. 0515-12 skutecznos$¢ $wietlina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
1.2 powyzej 3000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv,
1P20, IK08, wsp. RA>80
101 +28 +30+34-49 szt. 144,00
RAZEM 144,00
198 KNR5-08 | Oprawa B+1h szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690 lumendw, skuteczno$é
1.2 $wietlna oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta powyzej 3000K,
kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP20, IK08, wsp.
RA>80, inwerter 1h
9+22+8+2+8 szt. 49,00
RAZEM 49,00
199] KNR5-08 | Oprawa C szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien $wietlny 3600lumendw,
1.2 skutecznos¢ $wietlna oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, 1IP40, IK08, wsp. RA>80
137 szt. 137,00
RAZEM 137,00
200 KNR5-08 | Oprawa D szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien $wietlny 2400 lumenow,
1.2 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80
23+6+7+4-6 szt. 34,00
RAZEM 34,00
201 KNR5-08 | Oprawa D +1h szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien $wietlny 2400 lumenow,
1.2 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80, inwerter 1h
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
202| KNR5-08 | Oprawa D2 szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien $wietlny 2400 lumenow,
1.2 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP20, IK08, wsp. RA>80,
9+6+4+2+3-8 szt. 16,00
RAZEM 16,00
203] KNR5-08 | Oprawa D2+1h szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien $wietlny 2400 lumenow,
1.2 skutecznos$¢ $wietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat swiecenia 180 stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, 1P20, IK08, wsp. RA>80
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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204 KNR5-08 | OprawaJ szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690 lumendw, skuteczno$é
1.2 $wietlna oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta powyzej 3000K,
kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP40, IK08, wsp.
RA>80
18-8 szt. 10,00
RAZEM 10,00
205 KNR5-08 | Oprawa J+1h szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690 lumendw, skuteczno$é¢
1.2 $wietlna oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta powyzej 3000K,
kat Swiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP40, IKO8, wsp.
RA>80
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
206 KNR5-08 | OprawaE szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED okragta $r. 30cm, 8W, strumien $wietiny 620
1.2 lumendw, skutecznos$¢ $wietina oprawy powyzej 100 Im/W, barwa
$wiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP40, IKO8, wsp. RA>80
21+3+5+4+2 szt. 35,00
RAZEM 35,00
207 KNR5-08 | Oprawa E2 szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED okragta $r. 30cm, 8W, strumien $wietlny 620
1.2 lumendw, skutecznos$¢ $wietina oprawy powyzej 100 Im/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP20, IK08, wsp. RA>80
1+4 szt. 5,00
RAZEM 5,00,
208/ KNR5-08 | Oprawa F szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa 8W, plafon okragly $r.30cm, nascienny, strumien swietiny
1.2 620 lumenoéw, skutecznosé swietlna oprawy powyzej 100 Im/W,
barwa $wiatta powyzej 3000K, kat $wiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP40, IKO8, wsp. RA>80
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
209] KNR5-08 | Oprawa F2 szt.
d.1.10.f 0515-12 Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm, nascienny, strumien $wietliny
1.2 620 lumendw, skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100 Im/W,
barwa swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP20, IKO8, wsp. RA>80
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
210 KNR5-08 | Oprawa G szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm nascienna zew., n/t, IP65,
1.2 IK08,wsp. RA>80
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
211 KNR5-08 | Oprawa N szt.
d.1.10. 0515-12 Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm zew., n/t, IP65, IKO8,wsp.
1.2 RA>80
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
212| KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrddet $wiatta w oprawach wnetrzowych szt.
d.1.10. 0608-01 (zainstalowanych) zwyktych na zaréwki LED L
1.2
198 szt. 198,00
RAZEM 198,00
213] KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrddet $wiatta w oprawach wnetrzowych szt.
d.1.10. 0608-01 (zainstalowanych) zwyktych na zaréwki LED M
1.2
95 szt. 95,00
RAZEM 95,00
214 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1.10. 1001-05
1.2
480 m 480,000
RAZEM 480,000
215( KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.10. 0210-01 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz beton
1.2
480 m 480,000
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RAZEM 480,000
216 KNKRB5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 5 cm m
d.1.10.] 0902-02
1.2
480 m 480,000
RAZEM 480,000
217 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.10. 1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1.2
480 * 0,25 m2 120,00
RAZEM 120,00
218 Utylizacja zdemontowanych zaréwek i opraw o$wietleniowych kg
d.1.10.[ kalk. wtasna
1.2
841*4 kg 3 364,00
RAZEM 3 364,00
1.10.1. sprawdzenia i pomiary
3
219 sprawdzenia i pomiary kpl
d.1.10.[ kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.10.2 Remont instalacji c.0. w budynku A i B
220 KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15-20 mm szt
d.1.10. 05
2
348 szt 348,00
RAZEM 348,00
221|KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.1.10. 01
2
12*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
222|KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.10. 02
2
33*2 szt 66,00
RAZEM 66,00
223|KNNR 8 0513-| Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1.10. 04
2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
224] KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o0. o $rednicy 18mm szt
d.1.10. 02
2
7+5+2+3 szt 17,00
RAZEM 17,00
225 KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.0. o $rednicy 22mm szt
d.1.10. 02
2
11+5+2+3+2 szt 23,00
RAZEM 23,00
226| KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 28 mm szt
d.1.10. 02
2
10+3+1+1 szt 15,00
RAZEM 15,00
227] KNR 1 0309- | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $rednicy 15mm szt
d.1.10. 09
2
59 szt 59,00
RAZEM 59,00
228|KNNR 4 0412-| Zawor grzejnikowy termostatyczny o $rednicy nominalnej 15mm, szt
d.1.10. 01
2
389 szt 389,00
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RAZEM 389,00
229 KNR 2-15 | Gtowice termostatyczne szt.
d.1.10.| 0412-02
2
389-54 szt. 335,00
RAZEM 335,00
230 KNR 2-15 Glowice termostatyczne do montazu w miejscach szt.
d.1.10. 0412-02 ogolnodostepnych, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
2 antykradziezowym, ukryta skalg zakresu regulacji i podwyzszong
odpornoscig na zginanie
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
231|KNNR 4 0412-| Zawér grzejnikowy powrotny , o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.10. 01
2
389 szt 389,00
RAZEM 389,00
232|KNNR 4 0418-| Grzejniki stalowe dwuptytowe o dlugosci do 1600mm i wysoko$ci kpl
d.1.10. 07 600-900mm
2
59 kpl 59,00
RAZEM 59,00
233] KNR 1 0309- | Zzawor skosny do regulacji podpioowej o $rednicy nominalnej szt
d.1.10. 02 15mm
2
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
234) KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej o $rednicy nominalnej szt
d.1.10. 03 20mm
2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
235 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej o $rednicy nominalnej szt
d.1.10. 04 25mm
2
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
236 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej (roznicy cisnien) o szt
d.1.10. 02 $rednicy nominalnej 15mm
2
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
237] KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej (roznicy cisnien) o szt
d.1.10. 03 $rednicy nominalnej 20mm
2
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
238 KNR 1 0309- | Zzawor skosny do regulacji podpionowej (roznicy cisnien) o szt
d.1.10. 04 $rednicy nominalnej 25mm
2
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
239 KNR 1 0309- | Zzawor skosny do regulacji sekcji ¢.0. o srednicy nominalnej 32mm | szt
d.1.10. 03
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
240 KNR 1 0309- | Zzawor skosny do regulaciji sekcji ¢.0. o srednicy nominalnej 40mm | szt
d.1.10. 03
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
241 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacii sekcji c.0. o $rednicy nominalnej 50mm | szt
d.1.10. 07
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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2421 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulaciji sekcji c.o. (réznicy ci$nien) o srednicy szt
d.1.10. 03 nominalnej 32mm
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
243 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulaciji sekcji c.o. (réznicy ci$nien) o srednicy szt
d.1.10. 03 nominalnej 40mm
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
244] KNR 1 0309- | Zzawor skosny do regulaciji sekcji ¢.o. (rdéznicy ci$nien) o srednicy szt
d.1.10. 07 nominalnej 50mm
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00,
245 KNR 1 0307- | Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.10. 01
2
372*3+1392 + 270 + 442 + 402 + 168 + 90 + 22 m 3 902,00
RAZEM 3902,00
246|KNNR 4 0406-| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.1.10. 02 niemieszkalnych
2
372*3+1392 + 270 + 442 + 402 + 168 + 90 + 22 m 3 902,00
RAZEM 3902,00
247] KNR 1 0307- | Sprawdzenie dziatania instalaciji c.0. podczas préby na goraco z szt
d.1.10. 04 dokonaniem regulacji (zawory
2 grzejnikowe+podpionowe+sekcyjne+sieciowe)
389+19+24+15+3+2+1+1 szt 454,00
RAZEM 454,00
1.10.3 Wymiana przytgcza c.o.
248 KNR 2-25 | Znaki ostrzegawcze - budowa szt.
d.1.10.[ 0420-01
3| analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
249 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.10.[ 0417-01
3
20 m 20,00
RAZEM 20,00
250 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.10. 0803-03 bitumicznych o grubosci 3 cm
3
38*1,8 m2 68,40
RAZEM 68,40
2511 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.10. 0803-04 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
3
68,4*3 m2 205,20
RAZEM 205,20
252 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2
d.1.10. 0802-03 grub. 10 cm
3
68,4 m2 68,40
RAZEM 68,40
253 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.1.10. 0317-02 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
3 recznym gitebokos¢ do 1.5 m
97*1,3%0,7 m3 88,27
RAZEM 88,27
254 Rozbiorka podziemnych nieprzetazowych kanatow zelbetowych, z | mb
d.1.10. analiza elementéw prefabrykowanych U-ksztattowych, przekrytych plyta
3| indywidualna | gérna zelbetowg
97 mb 97,00
RAZEM 97,00
255] KNR2-05 | Ustawienie ktadki dla pieszych wraz z p6zniejszym demontazem szt
d.1.10.[ 0210-01
3| analogia

-24 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
256 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w m2
d.1.10.[ 0506-01 gr.kat.I-lll
3
97*0,7 m2 67,90
RAZEM 67,90
257 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1.10. 0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
3
((97 +8)*0,7) * 0,1 m2 7,35
RAZEM 7,35
258 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.10. 0105-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
3
((97 +8)*0,7)*0,1*7 m2 51,45
RAZEM 51,45
259 KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych dn 100 - rura przewodowa PE-x m
d.1.10.f 0501-03 110/180
3
97*2 m 194,00
RAZEM 194,00
260 KNR 2-20 | Montaz rur preizolowanych dn 100 - ztgczka potgczeniowa kpl
d.1.10. 0304-01 zaciskana z gwintem zewnetrznym 4'
3| analogia
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
261 KNR2-20 | Montaz rur preizolowanych dn 100 - pokrywa termokurczliwa do szt
d.1.10. 0304-01 rury pojedynczej 110/ 180
3| analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
262] KNR2-20 | Montaz rur preizolowanych dn 100 - trojnik zaciskany PEX - PEX kpl
d.1.10. 0224-08 ze zredukowanym odgatezieniem 110/32/110 (odejscie do budynku
3| analogia garazowego)
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
263 4 Montaz rur preizolowanych dn 100 - tuleje $cienna 160 kpl
d.1.10. analiza
3| indywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
264 KNR 1 0309- | Zawor kotnierzowy, skosny do regulacji sekciji c.o. o érednicy szt
d.1.10. 10 nominalnej 100mm OVENTROP Hydrocontrol F
3 UWAGA montaz w wezle ciepinym w budynku C
1 szt 1,00
RAZEM 1,00,
265 KNR 1 0309- | Zawor kotnierzowy, skosny do regulacji sekciji c.o. (réznicy cisnien) [ szt
d.1.10. 10 o $rednicy nominalnej 100mm OVENTROP Hydromat DFC 200-
3 1000 mbar (nr kat. 1064653); UWAGA montaz zaworu w wezle
cieplnym w budynku C
1 szt 1,00
RAZEM 1,00,
266 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.10.[ 0207-01
3
97*2+8*2 m 210,00
RAZEM 210,00
267 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3
d.1.10. 0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
3
97*0,7%0,5 m3 33,95
RAZEM 33,95
268| KNR 2-01 Plantowanie nadsypki nad cieptociagiem m2
d.1.10.[ 0506-01
3| analogia
97*0,5 m2 48,50
RAZEM 48,50
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269| kalkulacja Utozenie tasmy ostrzegawczej na nadsypce, w wykopie z wktadem | m
d.1.10. wilasna z drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
3
100 m 100,00
RAZEM 100,00
270 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci| m3
d.1.10.[ 0320-01 do 1.5 m kat.gr.I-Il
3
97*0,2*0,7 m3 13,58
RAZEM 13,58
271 KNP 01 0406- | Ubijanie reczne gruntu kat.lll o normalnej wilgotnosci warstwami o | m3
d.1.10. 02.03 grubosci 15 cm w wykopach bez rozpor
3
97*0,2*0,7 m3 13,58
RAZEM 13,58
272 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z m2
d.1.10. 0115-01 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubos¢
3 warstwy po zageszczeniu 15 cm
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
273] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d.1.10. 0313-01 wigzgca o grubosci 2 cm
3
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
274 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - m2
d.1.10. 0313-04 warstwa wigzgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3
140*5 m2 700,00
RAZEM 700,00
275 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d.1.10. 0314-01 $cieralna o grubosci 2 cm
3
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
276] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d.1.10. 0314-02 $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
3
140*3 m2 420,00
RAZEM 420,00
277 KNR 2-31 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa wg PN-74/S-96022 t
d.1.10.[ 0901-01 zamknieta na warstwy jezdne wytwarzana w zespole do suszenia i
3 otaczania kruszywa o wydajnosci 12-15 t/h
40,6 t 40,60
RAZEM 40,60
278 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.1.10. 0101-01 zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
279 KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1| m3
d.1.10.| 0108-07 km
3
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
280 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy cieptociggu na murze kpl.
d.1.10.[ 0134-01
3| analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
281 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1I m2
d.1.10.[ 0505-01
3
146 m2 146,00
RAZEM 146,00
282| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z m2
d.1.10. 0401-05 nawozeniem
3
146 m2 146,00
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RAZEM 146,00
283] KNR 2-25 | Znaki ostrzegawcze ptaskie - rozebranie szt.
d.1.10.[ 0420-03
3| analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.10.4 Drenaz i kanalizacja deszczowa
284 KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1.10. 01 w terenie rowninnym
4
0,323 + 0,0064 km 0,33
RAZEM 0,33
285 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$c¢ dla m2
d.1.10. 0815-01 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;j
4
(45+67+30+11)*25 m2 382,50
RAZEM 382,50
286 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.1.10.f 0814-02
4
28 m 28,00
RAZEM 28,00
287|KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3
d.1.10. 04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV (wykopy reczne
4 z uwagi na duze nasilenie uzbrojenia podziemnego)
(328,3+6,4)*1,00*1,8 m3 602,46
RAZEM 602,46
288|KNNR 1 0313-| Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m2
d.1.10. 04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
4 szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(328,3+6,4)*1,8*2 m2 1204,92
RAZEM 1204,92
289 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d.1.10. 0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
4
602,46 m3 602,46
RAZEM 602,46
290 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie| m2
d.1.10. 0101-07 kat. 1ll-IV gtebokosci 20 cm
4
<tyt>17,62*0,5| 8,810000 m2 8,81
0
RAZEM 8,81
291 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie| m2
d.1.10. 0101-08 kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
4
8,81 m2 8,81
RAZEM 8,81
292 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cm | m
d.1.10. 0401-02 w gruncie kat.lll-IV
4
17,62 m 17,62
RAZEM 17,62
293] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.10. 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
17,62 m 17,62
RAZEM 17,62
294 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie - grubos¢ m2
d.1.10. 0104-01 warstwy po zag. 10 cm
4
382,5 m2 382,50
RAZEM 382,50
295 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -| m2
d.1.10. 0105-07 3 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
4
382,5 m2 382,50
RAZEM 382,50
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296 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -[ m2
d.1.10. 0105-08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
382,5 m2 382,50
RAZEM 382,50
297/ KNR 11 0321-| Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce | m2
d.1.10. 01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
4 piaskiem UWAGA kostka z demontazu do ponownego utozenia z
oczyszczeniem - R*1,5
(45+67)*25 m2 280,00
RAZEM 280,00
298| KNR 11 0321-| Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce [ m2
d.1.10. 01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
4 piaskiem
382,5-280 m2 102,50
RAZEM 102,50
299|KNNR 1 0608-| Podsypka w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1.10. 02
4
(328,3+6,4)*0,60*0,10 m3 20,08
RAZEM 20,08
300|KNNR 1 0608-| Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.1.10. 02 kruszywa.
4
328,3*0,6 0,6 m3 118,19
RAZEM 118,19
307 KNR2-02 | Geowloknina m2
d.1.10.| 0616-05
4| analogia
328,3*0,6 m2 196,98
RAZEM 196,98
302 KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw dren.NPCW o $r. 113.0 z filtrem z m
d.1.10. 0115-03 widkna syntetycznego
4
328,3 m 328,30
RAZEM 328,30
303] KNR2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.10.] 0408-05
4
6,4 m 6,40
RAZEM 6,40
304] KNR2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.10.| 0408-07
4
9 m 9,00
RAZEM 9,00,
305/ KSNR 4 1418-| Klapa wylotowa dn 500 szt.
d.1.10. 02
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306/ KNR 2-18 | Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3
d.1.10.| 0510-05
4
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
307] KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.10. 0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
308[KNNR 4 1417-| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie szt.
d.1.10. 02 rurg teleskopowa
4
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
309|KNNR 4 1414-| Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 | stud.
d.1.10. 05 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.lll - glebokos$¢
4 3m
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1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
310|KNNR 1 0608-| Podsypka w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1.10. 02
4
(222 +79,5+6,4+9)*0,50*0,10 m3 15,85
RAZEM 15,85
3111 KNR 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.10.] 0408-03
4
222 m 222,00
RAZEM 222,00
312 KNR 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na | szt
d.1.10.[ 0421-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm
4
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
313] KNR 2-18 Podejscia kanalizacyjne do rur spustowych - rurociggi o $r. 200 m
d.1.10.| 0809-02 mm
4
79,5 m 79,50
RAZEM 79,50
314 KNR 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.10.] 0408-05
4
6,4 m 6,40
RAZEM 6,40
315 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.10. 0208-01 betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
316/KNNR 4 1417-| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie szt.
d.1.10. 02 rurg teleskopowa
4
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
317 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.10.] 0804-02
4
222 +79,5 m 301,50
RAZEM 301,50
318 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.1.10.| 0804-04
4
6,4 m 6,40
RAZEM 6,40
319] KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm m
d.1.10.| 0804-06
4
9 m 9,00
RAZEM 9,00
1.10.5 Instalacja regulacji temperatury
1.10.5. Instalacja rurowa
1
320 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na szt.
d.1.10. 0333-03 zaprawie wapiennej
5.1
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
321 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.10.[ 0335-21
5.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
322| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.10.| 0323-04
5.1
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26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
323] KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.10.] 0323-05
5.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
324 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na m
d.1.10. 0105-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe
5.1| analogia ocynk
262 m 52,00
RAZEM 52,00
325 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 22 mm na m
d.1.10. 0105-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe
5.1| analogia ocynk
222 m 44,00
RAZEM 44,00
326| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm na m
d.1.10. 0105-03 $cianach w budynkach nieieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
5.1
18*2 m 36,00
RAZEM 36,00
327 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm na m
d.1.10. 0105-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
5.1 ocynk
10*2 m 20,00
RAZEM 20,00
328 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 42 mm na m
d.1.10. 0105-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
5.1 ocynk
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00
329 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 54 mm na m
d.1.10. 0105-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
5.1 ocynk
22*2+8*2 m 60,00
RAZEM 60,00
330 KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy m
d.1.10. 0101-10 zewnetrznej 18mm otulinami
5.1
52 m 52,00
RAZEM 52,00
331 KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy m
d.1.10. 0101-10 zewnetrznej 22mm otulinami
5.1
44 m 44,00
RAZEM 44,00
332 KNRO0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy m
d.1.10. 0101-11 zewnetrznej 28mm otulinami
5.1
36 m 36,00
RAZEM 36,00
333 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 35 i 42 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1.10. 0101-11 gr. 20 mm (N)
5.1
20+24 m 44,00
RAZEM 44,00
334 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.1.10. 0101-12 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
5.1
60 m 60,00
RAZEM 60,00
335| KNR INSTAL | Proba szczelnosci instalacji chtodniczej w budynkach m
d.1.10. 0307-03 niemieszkalnych
5.1
52 +44 +36 +20 + 24 + 60 m 236,00
RAZEM 236,00

-30-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny



Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
336 Montaz 25 szt. klimakonwektoréw nascienno-podsufitowych kpl.
d.1.10. wycena (uniwersalnych): 19 szt o mocy 1,8 kW i 6 szt o mocy 2,5 kW wraz
5.1| indywidualna | pompka skroplin i osprzetem montazowym, sterowanie panel
Scienny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5. Instalacja w gruncie
2
337 KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa nawierzchni asfaltowej o grubosci do 6 cm;| m2
d.1.10. 0105-01 miejsce ciecia - ptaszczyzna pozioma
5.2 analogia
20*0,5 m2 10,00
RAZEM 10,00
338| KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowow liniowych dla rur w gruncie kat. lll-IV | m3
d.1.10.f 0316-05
5.2 analogia
20%0,9%0,5 m3 9,00
RAZEM 9,00,
339 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.1.10. 0105-03 grub.warstwy po zageszcz.
5.2
20*0,5*0,1 m2 1,00
RAZEM 1,00,
340 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1.10. 0105-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
5.2
1*7 m2 7,00
RAZEM 7,00
341 KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $r. 2x50/160 mm m
d.1.10.[ 0501-01
5.2
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
342 KNR2-20 | Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.10.[ 0207-01
5.2
22 m 22,00
RAZEM 22,00
343 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3
d.1.10. 0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
5.2
97*0,7*0,5 m3 33,95
RAZEM 33,95
344 KNR 2-01 Plantowanie nadsypki nad cieptociagiem m2
d.1.10.[ 0506-01
5.2
97*0,5 m2 48,50
RAZEM 48,50
345 KW Ulozenie tadmy ostrzegawczej na nadsypce, w wykopie z wktadem | m
d.1.10. z drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
5.2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
346| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow liniowych dla rur w gruncie kat. | m3
d.1.10. 0317-05 -v
5.2| analogia
9 m3 9,00
RAZEM 9,00
347] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z m2
d.1.10. 0115-01 domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa famanego 18 % - grubos¢
5.2 warstwy po zageszczeniu 15 cm
20%0,5 m2 10,00,
RAZEM 10,00
348| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d.1.10. 0313-01 wigzaca o grubosci 2 cm
5.2
20%0,5 m2 10,00
RAZEM 10,00
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349] KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowe;j - m2
d.1.10. 0313-04 warstwa wigzgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
5.2
20*0,5*4 m2 40,00
RAZEM 40,00
1.10.5. Skropliny
3
350 KNR 0-13 | Rurociaggi z rur PVC (do wody zimnej) o sr. 15mm m
d.1.10. 0126-01
5.3| analogia
82 m 82,00
RAZEM 82,00
351 KNR0-13 | Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. 18 m
d.1.10. 0126-01 mm
5.3| analogia
17 m 17,00
RAZEM 17,00
352 KNR0-13 | Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o $r.22 mm m
d.1.10.| 0126-02
5.3| analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
1.10.5.] 45233260-9 | Fundament pod agregat chtodniczy ogrodzony panelem systemowym
4
353 Wykonanie fundamentu zelbetowego pod agregat chtodniczy, kpl
d.1.10.| kalk. wtasna | zabezpieczenie centrali ogrodzeniem z paneli systemowych h=1,5
5.4 m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5. Montaz urzadzen
5
354 Dostawa i montaz agregatu wody lodowej o mocy wyciszony, ze szt
d.1.10.[ kalk. wiasna | zbiornikiem i pompa obiegowg
5.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
355 Uruchomienie agregatu kpl.
d.1.10. wycena
5.5| indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 BUDYNEK C
2.1 Docieplenie elewaciji
211 Elewacja budynku
21141 Rusztowania i ostony
356 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 26 m m2
d.2.1.1 1609-04
A
460,82 + 903,15 + 445,89 + 934,45 + 40 m2 2 784,31
RAZEM 2784,31
357 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1.1 (pozycje: 359, 361, 362, 363, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
A 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 434)
358 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1.1 1622a-01
2784,31 m2 2 784,31
RAZEM 2784,31
359] KNR2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2.1.1 0925-01
1
436,03 m2 436,03
RAZEM 436,03
21.1.2 Roboty blacharskie
360| KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.2.1.1 07
.2| analogia
4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
3611 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1.1 0535-06
19,80 * 4 m 79,20
RAZEM 79,20
362 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1.1 0535-04
2
(27,15 + 20,82 + 8,03 + 8,25 + 16,5) m 80,75
RAZEM 80,75
363] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.2.1.1 0535-08
2
(27,15+20,82 + 8,03 +8,25+16,5)* 0,85+ (6,4 +4,2+1,6 + m2 90,11
16+44+6+1255+1,6+4,6)*0,5
RAZEM 90,11
364 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.2.1.1 0514-02 stalowej ocynkowanej - pas rynnowy i podrynnowy, murki ogniowe
2
(27,15+20,82 + 8,03 +8,25+16,5)* 0,85+ (6,4 +4,2+1,6 + m2 96,56
16+44+6+1255+1,6+4,6)*0,65
RAZEM 96,56
365 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.2.1.1 0519-04 powlekanej RAL7016
2
80,75 m 80,75
RAZEM 80,75
366| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej m
d.2.11 0526-03 ocynkowanej
2
79,20 m 79,20
RAZEM 79,20
367 KNR4-02 | Wymiana rury deszczowej zeliwnej z rewizjg dn 150 kpl.
d.2.1.1 0217-05
.2| analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2.1.1.3 Wywo6z odpadow budowlanych
368 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.2.1.1{0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
3 20
analogia
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
369 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.2.1.1 kalk. wtasna
1,50 t 1,50
RAZEM 1,50,
2114 Przygotowanie podtoza
370 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1.1 0212-01 grubosci do 15 cm - likwidacja pilastrow
4
(16+9)*19,8*0,16 * 0,12 m3 9,50
RAZEM 9,50,
2115 Docieplenie $cian piwnic (do wysokosci cokotu)
371l KNR K-58 Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza przy wykonywaniu m2
d.2.1.1 0101-07 systemu ocieplen ETICS
5
2257+ ((20*1,8+10*22+1*20+2*241*56+45+52 | m2 251,673
+7,2) *0,25)
RAZEM 251,673
372 KNRK-58 | Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do szt
d.2.1.1 0101-02 0,25m2 przy wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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373 KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym przy m2
d.2.1.1 0101-09 wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
5
2257+ ((20*1,8+10*22+1*20+2*241*56+45+52 | m2 251,673
+7,2)*0,25)
RAZEM 251,673
374 KNR K-58 | Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podioza przy wykonywaniu | m2
d.2.11 0101-01 systemu ocieplen ETICS
225,7/100 m2 2,257
RAZEM 2,257
375 KNR K-58 Przyklejenie ptyt z poliestyrenu ekstrudowanego 15cm na zaprawe | m2
d.2.1.1 0102-01 klejowa na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
5
225,7 m2 225,700
RAZEM 225,700
376] KNR K-58 | Przyklejenie piyt poliestyrenu ekstrudowanego 2cm na zaprawe m2
d.2.1.1] 0102-04 klejowg na osciezach o szeroko$ci do 30cm przy ocieplaniu w
5 systemie ETICS
((20*1,8+10*22+1*20+2*241*56+45+52+72)* | m2 31,168
0,3)
RAZEM 31,168
377 KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowg przy ocieplaniu [ m
d.2.1.1 0102-08 w systemie ETICS w technologii
5
201,8+10*22+1*2,0+2*241*56+45+52+7,2 m 103,892
RAZEM 103,892
378 KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow m2
d2.1.1 0104-02 mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceramiki przy
5 ocieplaniu w systemie ETICS
225,7 m2 225,700
RAZEM 225,700
379] KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna m2
d.2.11 0105-01 szklanego min 170g/m2 na plytach styropianowych na zaprawie
5 klejowej na scianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
225,7 m2 225,700
RAZEM 225,700
380 KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna m2
d.2.1.1 0105-04 szklanego min 170g/m2 na ptytach styropianowych na zaprawie
klejowej na osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w
systemie ETICS
((20*1,8+10*22+1*20+2*241*56+45+52+72)* | m2 62,335
0,6)
RAZEM 62,335
381 KNRK-58 | Natozenie podkiadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne | m2
d.2.1.1 0112-01 wyprawy tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS
225,7 +51,95 m2 277,650
RAZEM 277,650
382 KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy m2
d.2.11 0112-03 tynkarskiej na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
277,65 m2 277,650
RAZEM 277,650
2.1.1.6 Docieplenie scian powyzej cokotu
383] KNR K-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podioza m2
d.2.1.1 0101-07
.6
600 + 400,63 + 597 + 461,54 + ((4,0* 134 +4,3* 108 +1,9*18 | m2 2 343,620
+72*6+45*6+48*6+4,2*1)*0,25)
RAZEM 2 343,620
384 KNRK-58 | Uzupetnienie ubytkoéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do szt
d.2.1.1 0101-02 0,25m2 przy wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
6
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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385 KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym przy m2
d.2.11 0101-09 wykonywaniu systemu ocieplen
.6
2059,17 + ((4,0*134+43*108+1,9*18+72*6+45*6 + m2 2 343,620
48*6+4,2*1)*0,25)
RAZEM 2 343,620
386/ KNR K-58 | Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci podioza przy wykonywaniu | m2
d.2.11 0101-01 systemu ocieplen ETICS
.6
2059,17 /100 m2 20,592
RAZEM 20,592
387 KNR K-58 | Przyklejenie plyt styropianowych 15 cm na zaprawe klejowg na m2
d.2.1.1 0102-01 $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
.6
600 + 400,63 + 597 + 461,54 m2 2 059,170
RAZEM 2 059,170
388 KNR K-58 | Przyklejenie plyt styropianowych 2cm lambda 0,035 na zaprawe m2
d.2.1.1 0102-04 klejowa na osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w
.6 systemie ETICS
((4,0*134+4,3*108+19*18+72*6+45*6+48*6+4,2| m2 341,340
*1)*0,3)
RAZEM 341,340
389 KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowg przy ocieplaniu [ m
d.2.1.1 0102-08 w systemie ETICS w technologii
.6
40*134+43*108+1,9*18+72*6+45*6+48*6+42* m 1 137,800
1
RAZEM 1137,800
390 KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow m2
d.2.1.1 0104-02 mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceramiki przy
.6 ocieplaniu w systemie ETICS
600 + 400,63 + 597 + 461,54 m2 2 059,170
RAZEM 2 059,170
3911 KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna m2
d.2.1.1 0105-01 szklanego min. 170g/m2 na plytach styropianowych na zaprawie
.6 klejowej na scianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
600 + 400,63 + 597 + 461,54 m2 2 059,170
RAZEM 2 059,170
392 KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna m2
d.2.11 0105-04 szklanego min 170g/m2 na ptytach styropianowych na zaprawie
.6 klejowej na osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w
systemie ETICS
((40*134+43*108+19*18+72*6+45*6+48*6+4,2| m2 682,680
*1)*0,6)
RAZEM 682,680
393 KNRK-58 | Natozenie podkiadu tynkarskiego pod cienkowarstwowe mineralne | m2
d.2.11 0112-01 wyprawy tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS
.6
2059,17 + ((4,0*134+43*108+1,9*18+72*6+45*6 + m2 2 571,180
48*6+4,2*1)*0,45)
RAZEM 2 571,180
394] KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy m2
d.2.11 0112-03 tynkarskiej na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w
.6 technologii
2571,18 m2 2 571,180
RAZEM 2 571,180
2.1.2 Elewacja tgcznika
2.1.21 Rusztowania i ostony
395 KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2
d.2.1.2 1609-01
A
20,6*2*8,7 m2 358,44
RAZEM 358,44
396 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1.2 (pozycje: 400, 405, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
A 418, 419, 420, 421)
397[ NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2

d.2.1.2] 1622a-01

-35-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
358,4 m2 358,40
RAZEM 358,40
398 KNR2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2.1.2[ 0925-01
A
27,3 m2 27,30
RAZEM 27,30
2122 Roboty blacharskie
399 KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt
d.2.1.2 07
2| analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00,
400 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1.2 0535-06
2
8,60 m 8,60
RAZEM 8,60,
401 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.1.2 0535-04
2
20,6 m 20,60
RAZEM 20,60
402| KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich m2
d.2.1.2 0535-08
2
20,6 0,4 +20,6*0,6 m2 20,60
RAZEM 20,60
403 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.2.1.2[ 0514-02 stalowej powlekanej RAL7016
2
20,60 m2 20,60
RAZEM 20,60
404 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragie o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.2.1.2[ 0519-04 powlekanej RAL7016
2
20,6 m 20,60
RAZEM 20,60
405 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej m
d.2.1.2[ 0526-03 ocynkowanej
2
36,05 m 36,05
RAZEM 36,05
406 KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej zeliwnej z rewizjg dn 150 kpl.
d.2.1.2[ 0217-05
2| analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
2.1.2.3 Wywéz odpaddéw budowlanych
407 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.2.1.2[0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
3 20
analogia
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50,
408 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.2.1.2| kalk. wlasna
3
1,50 t 1,50
RAZEM 1,50
2124 Przygotowanie podtoza
409 KNRK-58 [ Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podtoza m2
d.2.1.2[ 0101-07
4
20,6*4,3*2-0,8*1,6*26+(4,0*0,25* 26) m2 169,880
RAZEM 169,880
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410 KNRK-58 [ Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujgcym przy m2
d.2.1.2[ 0101-09 wykonywaniu systemu ocieplen
4
169,88 m2 169,880
RAZEM 169,880
2.1.2.5 Docieplenie scian welng mineralng 12cm
411 KNR AT-31 [ Ocieplenie $cian z ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach, | m2
d.2.1.2[ 0303-05 lambda=0,035 [W/mK] technologia lekka-sucha
5
206*4,3*2-0,8*1,6*26 m2 143,88
RAZEM 143,88
412 KNR AT-31 [ Ocieplenie osciezy z ptyt z wetny mineralnej gr. 2 cm na $cianach, | m2
d.2.1.2[ 0303-05 lambda=0,035 [W/mK] technologia lekka-sucha
5
20,6*4,3*2-0,8*1,6*26 m2 143,88
RAZEM 143,88
413[ KNR AT-31 [ Mocowanie ptyt wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ilosci 6 m2
d.2.1.2[ 0704-02 szt/m2 do podioza
5
143,88 m2 143,88
RAZEM 143,88
414 KNR AT-12 | Oktadzina elewacyjna z ptyt HPL gr 10 mm na ruszcie, m2
d.2.1.2 0102-03 wykonczenie dylatowane,
.5| analogia
20,6*4,3*2-0,8*1,6*26+(4,0%0,4*26) m2 185,48
RAZEM 185,48
2.1.2.6 Stupy i sufit tacznika
415 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.1.2[ 0212-01 grubosci do 15 cm - rozbidrka cokotéw stupow
.6
8*0,8*0,5*0,5-8*0,3*0,16*0,8 m3 1,29
RAZEM 1,29
416 KNR 7-12 [ Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.2.1.2[ 0101-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
.6
14*(0,3+0,3+0,16 +0,16) * 4,3 + 3,15 * 20,6 m2 120,27
RAZEM 120,27
417 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji kratowych m2
d.2.1.2[ 0105-02
.6
120,27 m2 120,27
RAZEM 120,27
418 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania alikidowymi m2
d.2.1.2 0204-02 konstrukciji kratowych
.6
120,27 m2 120,27
RAZEM 120,27
419 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farbg alikidowa czarng | m2
d.2.1.2[ 0213-02
.6
120,27 m2 120,27
RAZEM 120,27
420] KNR AT-31 | Ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm na sufitach, m2
d.2.1.2[ 0303-05 lambda=0,033 [W/mK] technologia lekka-sucha
.6| analogia
20,6 *4,3 m2 88,58
RAZEM 88,58
421 KNRAT-12 | Okfadzina stupéw i sufitu tgcznika z ptyt HPL gr 10 mm na ruszcie, [ m2
d.2.1.2[ 0102-03 wykonczenie dylatowane,
.6| analogia
120,27 m2 120,27
RAZEM 120,27
2.1.3 Stropodach budynku i nadbudéwki
422] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 18cm m2
d.2.1.3[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku /styropian obustronnie
analogia laminowany, z pokryciem papa/
521,78 m2 521,78
RAZEM 521,78

-37-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny



Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
423 KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2z | m3
d.2.1.3] 0407-02 tarcicy nasyc. drew.
- analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
(27,15 +20,82 + 8,03 + 8,25 + 16,5) * 0,10 * 0,22 m3 1,78
drew.
RAZEM 1,78
424 KNR 0-17 Ocieplenie stropu plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt m2
d.2.1.3[ 2609-05 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do podtoza z betonu
analogia
521,78 m2 521,78
RAZEM 521,78
425[KNNR 2 0507-| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.1.3 02
521,78 m2 521,78
RAZEM 521,78
426 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne szt.
d.2.1.3] 0506-06 /1szt na 50,0m2/
521,78 /50 szt. 10,44
RAZEM 10,44
427 Montaz drabiny stalej na elewacji nadbudowki, h=3,10m, z koszem | szt
d.2.1.3| kalk.wiasna | ochronnym $r 0,8 mz profili aluminiowych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.1.4 Stropodach tgcznika
428 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 18cm m2
d.2.1.4[ 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku /styropian obustronnie
analogia laminowany, z pokryciem papa/
20,6 *2,90 m2 59,74
RAZEM 59,74
429 KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2z | m3
d.2.1.4f 0407-02 tarcicy nasyc. drew.
- analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
20,6 * 0,10 * 0,22 m3 0,45
drew.
RAZEM 0,45
430 KNR 0-17 Ocieplenie stropu plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt m2
d.2.1.4[ 2609-05 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do podtoza z betonu
analogia
20,6 2,9 m2 59,74
RAZEM 59,74
431 KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.2.1.4| 0514-02 stalowej powlekanej kolor RAL7016
20,6 0,6 +20,6 0,4 m2 20,60
RAZEM 20,60
432[KNNR 2 0507-| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.1.4 02
20,6 *2,9 m2 59,74
RAZEM 59,74
433| KNR 2-02 Kominki wentylacyjne szt.
d.2.1.4| 0506-06 /1szt na 20,0m2/
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.1.5 Instalacja odgromowa
434] KNR 5-18 Przewody odprowadzajgce na $cianach ceglanych m
d.2.1.5| 1601-06
22*8+3*8 m 200,00
RAZEM 200,00
435 KNR 5-18 [ Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym sr. do m
d.2.1.5 1601-04 10 mm na dachu betonowym krytym papa
245 m 245,00
RAZEM 245,00
436 KNNR 5 0609-[ Montaz masztow odgromowych -Iglica kominowa K szt
d.2.1.5 01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00,
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437[KNNR 5 0609- Montaz masztow odgromowych -Iglica pretowa IP szt
d.2.1.5 01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
438 KNR5-08 [ Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu w instalacii szt.
d.2.1.5( 0619-01 uziemiajgcej i odgromowe;j
-Ztgcze rynnowe
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00,
439 KNR 5-08 [ taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocy ztgczy szt.
d.2.1.5( 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
-Zigcze krzyzowe 4-otworowe
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
440, KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne | apar
d.2.1.5 0401-03 pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach at
mocujgcych
8 apar 8,00
at
RAZEM 8,00
441 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéow o masie do 2.5 kg z szt.
d.2.1.5( 0403-01 czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 2)
- Obudowa na zlgcze kontrolne $cienne ze zigczem kontrolnym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
442 KNR 5-08 | Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 11 szt
d.2.1.5( 0614-02 -Uziom pionowy kompletny pograzany do ziemi 7x1,5mz grotem
analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
443( 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomi
d.2.1.5 00 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
444( 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pomi
d.2.1.5 00 pierwszym ar
7 pomi 7,00
ar
RAZEM 7,00
2.2 Stolarka i $lusarka
221 Okna
445 KNR 0-19 [ Wymiana okien na okna rozwierono-uchylne jednodzielne PCV m2
d.2.2.1 0929-02 6k,0 pow. do 0.6 m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL
analogia 9016 (biate),nawiewniki higrosterowalne
06*06*19+0,6*0,85*3+0,85*0,6 * 12 m2 14,49
RAZEM 14,49
446/ KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.2.2.1 0929-06 rozwierane jednodzielne PCV o pow. do 1.5 m2 Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB, kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki higrosterowalne
0,9%1,65*8 m2 11,88
RAZEM 11,88
447 KNR 0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2
d.2.2.1 0929-06 rozwierane jednodzielne PCV o pow. do 1.5 m2 Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB, kolor wg. RAL 7016 (szare),nawiewniki higrosterowalne
0,9%1,65*8 m2 11,88
RAZEM 11,88
448 KNR 0-19 [ Wymiana stolarki stalowej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2
d.2.2.1 0931-05 m2, pakiety szybowy dwukomorowy, tréjszybowy, z nawiewnikami
0 wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,9 [W/m2K]
1,2*30*17+15*3*6+1,8*3*6+1,8*1,2*1 m2 122,76
RAZEM 122,76
449 Parapety wewnetrzne np.z ptyty MDF m2
d.2.2.1 wycena
indywidualna
(06*21+0,85*12+0,9*34)*0,35* 1,1 m2 20,56
RAZEM 20,56
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450 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,6mm m
d.2.2.1 analiza
indywidualna
(08*(15*6+26+21)+1,1*5*6+1,8*7+0,6*21+1,2* m 131,94
(12+13*6+7)+1,5%6) * 0,45
RAZEM 131,94
2.2.2 Drzwi
451 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, profil ciepty, o wspotczynniku m2
d.2.2.2 wycena przenikania ciepta min. U=1,3W/m2*K, oscieznica aluminiowa
indywidualna
1,5*2,05 m2 3,08
RAZEM 3,08
452 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, petne, jednoskrzydtowe, U =| m2
d.2.2.2 wycena 1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL 7016
indywidualna
08*1,8*2 m2 2,88
RAZEM 2,88
453 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, petne, dwuskrzydiowe, U = | m2
d.2.2.2 wycena 1,3 W/m2K, zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL 7016
indywidualna
1,5*15+1,2*2+24*24 m2 10,41
RAZEM 10,41
2.2.3 Kraty okienne
454 KNR 4-01 Woykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchnido 1 m2 | szt.
d.2.2.3] 0354-06
5+3 szt. 8,00
RAZEM 8,00
455 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchnido 2 m2 | szt.
d.2.2.3] 0354-07
5+6 szt. 11,00
RAZEM 11,00
456 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.2.2.3] 0354-08 m2
1,5%2,1 m2 3,15
RAZEM 3,15
457 Sprzedaz ztomu (stal, zeliwo) t
d.2.2.3| kalk.wtasna
((8+11*2+3,15) *4,5) / 1000 t 0,15
RAZEM 0,15
2.3 Schody i podest wejscia gtéwnego bud.C
458 KNR4-04 [ Rozebranie prefabrykowanych podestu i ptyt stopni zelbetowych m2
d.2.3] 0305-07
analogia
2,3*(1,85+0,31*5) m2 7,82
RAZEM 7,82
459 KNR 2-21 Montaz podestu i stopni z blokéw kamiennych - granit m2
d.2.3] 0605-03 ptomieniowany gr 7 cm
analogia
2,3*(1,85+0,31*5) m2 7,82
RAZEM 7,82
460 KNR 2-02 Balustrady schodowe - demontaz m
d.2.3( 1209-01 R*0,5
analogia
39*2 m 7,80
RAZEM 7,80
461 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym, nierdzewnym, m
d.2.3 1209-01 wypetnienie szkoto bezpieczne, klejone
analogia
3972 m 7,80
RAZEM 7,80
2.4 Wyw6z odpadéw budowlanych
462 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu m3
d.2.4/0108-18 0108-| zmieszanego z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
20
analogia
140,61 m3 140,61
RAZEM 140,61
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463 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata utylizacyjna t
d.2.4]| kalk. wtasna
207,81 t 207,81
RAZEM 207,81
2.5 Remont instalacji c.0. w budynku C
464 KNNR 8 0412-[ Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 10 mm szt
d.2.5 05
335 szt 335,00
RAZEM 335,00
465(KNNR 8 0412-[ Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt
d.2.5 01
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
466/ KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.5 02
9+2 szt 11,00
RAZEM 11,00
467|KNNR 8 0513-[ Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65mm szt
d.2.5 04
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
468 KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 25 mm szt
d.2.5 02
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
469 KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 20mm szt
d.2.5 02
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
470 KNR 10304- [ Podejscie do pionu c.o0. o $rednicy 32 mm szt
d.2.5 02
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
471 KNR 1 0309- | Odpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.0. o $rednicy 15mm szt
d.2.5 09
39 szt 39,00
RAZEM 39,00
472[KNNR 4 0412- zawér grzejnikowy termostatyczny o srednicy nominalnej 10mm, szt
d.2.5 01
analogia
335 szt 335,00
RAZEM 335,00
473 KNR 2-15 Glowice termostatyczne szt.
d.2.5| 0412-02
300 szt. 300,00
RAZEM 300,00
474 KNR 2-15 | Glowice termostatyczne do montazu w miejscach szt.
d.2.5| 0412-02 ogolnodostepnych, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym, ukryta skalg zakresu regulacji i podwyzszong
odpornoscig na zginanie
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
475[KNNR 4 0412- Zawor grzejnikowy powrotny , o Srednicy nominalnej 15mm szt
d.2.5 01
335 szt 335,00
RAZEM 335,00
476 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej o $rednicy nominalnej szt
d.2.5 03 20mm
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
477 KNR 1 0309- | Zawér skosény do regulacji podpioowej o érednicy nominalnej szt
d.2.5 04 25mm
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
478 KNR 1 0309- | Zawor skoény do regulacji podpionowej o $érednicy nominalnej szt
d.2.5 03 32mm
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
479 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej (roznicy cisnien) o szt
d.2.5 03 $rednicy nominalnej 20mm
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
480 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej (roznicy cisnien) o szt
d.2.5 04 $rednicy nominalnej 25mm
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
481 KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej c.o. (réznicy cisnien) o szt
d.2.5 03 $rednicy nominalnej 32mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
482 KW Zawor skosny do regulacji sekcji c.o., o $rednicy nominalnej dn 65 | szt.
d.2.5 + lupina termoizolacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
483 KW Zawor skosny do regulacji sekgji c.o. (réznicy ci$nien) o Srednicy szt.
d.2.5 nominalnej dn 65 + tupina termoizolacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
484 KNR 1 0307- | Ptukanie instalacii c.o. m
d.2.5 01
3212 m 3212,00
RAZEM 3212,00
485(KNNR 4 0406-| Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach m
d.2.5 02 niemieszkalnych
3212 m 3212,00
RAZEM 3212,00
486 KNR 1 0307- | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z szt
d.2.5 04 dokonaniem regulacji (zawory
grzejnikowe+podpionowe+sekcyjne+sieciowe)
335+39*2+3*2 szt 419,00
RAZEM 419,00
2.6 Instalacja regulacji temperatury
2.6.1 Instalacja rurowa
487] KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na szt.
d.2.6.1 0333-01 zaprawie wapiennej
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
488 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na szt.
d.2.6.1 0333-03 zaprawie wapiennej
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
489 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.2.6.1 0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
490 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.6.1 0323-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
491 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.6.1 0323-04
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
492 KNR 4-01 Uzupelnienie przebi¢ w elementach z betonu monolitycznego m3
d.2.6.1 0203-01
analogia
4*0,05*0,3 m3 0,06
RAZEM 0,06
493| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na m
d.2.6.1 0105-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe
analogia ocynk
20*2 m 40,00
RAZEM 40,00
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494 KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 22 mm na m
d.2.6.1 0105-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe
analogia ocynk
18*2*3 m 108,00
RAZEM 108,00
495 KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm na m
d.2.6.1 0105-03 $cianach w budynkach nieieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
167273 m 96,00
RAZEM 96,00
496 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm na m
d.2.6.1 0105-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
ocynk
22*2*3 m 132,00
RAZEM 132,00
497 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 42 mm na m
d.2.6.1 0105-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
ocynk
3*2*10 m 60,00
RAZEM 60,00
498 KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 54 mm na m
d.2.6.1 0105-06 $cianach w budynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe
ocynk
3*2*4+10 m 34,00
RAZEM 34,00
499 KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggow o $rednicy m
d.2.6.1 0101-10 zewnetrznej 18mm otulinami
40 m 40,00
RAZEM 40,00
5001 KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o srednicy m
d.2.6.1 0101-10 zewnetrznej 22mm otulinami
108 m 108,00
RAZEM 108,00
501 KNR0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 20mm rurociggdw o srednicy m
d.2.6.1 0101-11 zewnetrznej 28mm otulinami
96 m 96,00
RAZEM 96,00
502] KNR0-34 | Izolacja rurociggow sr. 35 i 42 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.2.6.1 0101-11 gr. 20 mm (N)
132 + 60 m 192,00
RAZEM 192,00
503] KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.2.6.1 0101-12 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
34 m 34,00
RAZEM 34,00
504| KNR INSTAL | Proba szczelnosci instalacji chtodniczej w budynkach m
d.2.6.1 0307-03 niemieszkalnych
40+ 108 + 96 + 132 + 60 + 34 m 470,00
RAZEM 470,00
505 Montaz 20 szt. klimakonwektoréw nascienno-podsufitowych kpl.
d.2.6.1 wycena (uniwersalnych): 10 szt o mocy 1,8 kW i 10 szt o mocy 2,5 kW
indywidualna | wraz pompka skroplin i osprzetem montazowym, sterowanie panel
$cienny
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.6.2 Skropliny
506 KNRO0-13 | Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. 15mm m
d.2.6.2( 0126-01
analogia
20 m 20,00
RAZEM 20,00
507 KNRO0-13 | Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o ér. 18 m
d.2.6.2( 0126-01 mm
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
508 KNRO0-13 | Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) o $r.22 mm m
d.2.6.2| 0126-02
analogia
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18 m 18,00
RAZEM 18,00
2.6.3| 45233260-9 | Konstrukcja do montazu agregatu na dachu budynku
509 Konstrukcja wsporcza stalowa, systemowa producenta do montazu| kpl
d.2.6.3| kalk.wlasna | agregatu na stropodachu budynku
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00,
2.6.4 Montaz urzadzen
510 Dostawa i montaz agregatu wody lodowej o mocy 55kW, szt
d.2.6.4| kalk.wtasna | wyciszony, ze zbiornikiem i pompg obiegowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00,
511 Uruchomienie agregatu kpl.
d.2.6.4 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00,
2.7 Montaz instalacji PV
512 KW Montaz elementow kotwigcych konstrukcje paneli fotowoltaicznych | kpl.
d.2.7 do dachu - konstrukcja balastowa
60 kpl. 60,000
RAZEM 60,000
513] KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 30 kg bez szt.
d.2.7] 0402-09 czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do
4)
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
514/ KNNR 5 1105-| Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych m
d.2.7 07 otwordw
166 m 166,00
RAZEM 166,00
515/KNNR 5 1105-| Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
d.2.7 09
166 m 166,00
RAZEM 166,00
516/ KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 10 mm2 uktadane| m
d.2.7 02 w gotowych korytkach
106*4*2 m 848,00
RAZEM 848,00
517 KNR5-08 | Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.7] 0814-02
100*2+8*2 szt. 216,00
RAZEM 216,00
518/ KNR5-08 | Montaz trojnikéw przewodow - przekroj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.7] 0814-01
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
519|KNNR 5 0205-| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane| m
d.2.7 03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY
5x25mm2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
520 KNNR 5 0209-| Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 ukfadane| m
d.2.7 03 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania LgY 25
mm2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
521 KNR 14 0102-| Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach m
d.2.7 01 poziomych z kabla miedzianego
80 m 80,00
RAZEM 80,00
522|KNNR 5 0105-| Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm w ciggach m
d.2.7 01 wielokrotnych na tynku mocowanych do konsolek osadzonych w
podtozu betonowym, ceglanym, gazobetonowym
120 m 120,00
RAZEM 120,00
523 KNR4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie [ m
d.2.7] 1001-03
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6*35+10 m 31,00
RAZEM 31,00
524 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.7] 1012-01
31 m 31,000
RAZEM 31,000
525 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z szt.
d.2.7] 0403-09 czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4) - montaz falownika
szt. 1,00
RAZEM 1,00,
526 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z szt.
d.2.7] 0403-09 czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4) - montaz zespolonego rozigcznika pradu
szt. 2,00
RAZEM 2,00
527|KNNR 5 0405-| Montaz elementow rozdzielnicy R-PV przy rozdzielnicy gtownej kpl.
d.2.7 07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
528 KNR4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2.7] 1205-05 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
529 KNR4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
d.2.7] 1205-06 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
530l KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza proba| prob
d.2.7 01 dziatania wytgcznika réznicowo-prgdowego €
1 préb 1,00
€
RAZEM 1,00,
531|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - nastepna prob
d.2.7 02 préba dziatania wytgcznika roznicowo-prgdowego €
1 préb 1,00
€
RAZEM 1,00,
532|KNNR 5 1303-| Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewoddéw obwodu 3- pomi
d.2.7 03 fazowego ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00,
533|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwodu 3-fazowego - kazdy | pomi
d.2.7 04 nastepny pomiar ar
7 pomi 7,00
ar
RAZEM 7,00
534|KNNR 5 1303-| Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1- pomi
d.2.7 01 fazowego ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
535/KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - kazdy | pomi
d.2.7 02 nastepny pomiar ar
3 pomi 3,00
ar
RAZEM 3,00
536/ KNR 14 0111-| Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.7 01 wymaganiami ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
537] KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym $r. do m
d.2.7 1601-04 10 mm na dachu betonowym krytym papa
39 m 39,00
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RAZEM 39,00
538/ KNNR 5 0609-| Montaz masztow odgromowych - maszt iglicowy Ml h=3,5m z szt
d.2.7 01 podstawa betonowg
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
539 KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy szt.
d.2.7] 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
-Zigcze krzyzowe 4-otworowe
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
540 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomi
d.2.7 00 ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00,
541| 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastepny pomiar po pomi
d.2.7 00 pierwszym ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00,
2.8 Instalacje elektryczne
2.8.1 Demontaz opraw oswietleniowych
542 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych liniowych kpl.
d.2.8.1 1134-01
220 + 94 kpl. 314,00
RAZEM 314,00
543] KNR-W 4-03 | Demontaz zarowych zrodet $wiatta w oprawach wnetrzowych szt.
d.2.8.1 0608-01 (zainstalowanych) zwyktych
R=50%
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
2.8.2 Montaz nowych opraw oswietleniowych
544 KNR 5-08 | Oprawa LED 2x9W, 60x15 cm, 2400 lumenoéw, skuteczno$é szt.
d.2.8.2[ 0515-12 $wietina oprawy powyzej 100Ilm/W, barwa $wiatta powyzej 3000K,
kat $wiecenia 120stopni, przestona mleczna pcv, IP40, IK08, wsp.
RA>80
188 szt. 188,00
RAZEM 188,00
545 KNR 5-08 | Oprawa LED 18W, 120x15cm, strumien swietiny 2400 lumenoéw, szt.
d.2.8.2[ 0515-12 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej 100Im/W, barwa $wiatta
powyzej 4000K, kat $wiecenia 180 stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80
220 szt. 220,00
RAZEM 220,00
546 KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrddet $wiatta w oprawach wnetrzowych szt.
d.2.8.2[ 0608-01 (zainstalowanych) zwyklych na zaréwki LED L
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
2.8.3 sprawdzenia i pomiary
547 sprawdzenia i pomiary kpl
d.2.8.3| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

- 46 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. |

Podstawa

Opis

Lim. |

Naktady

| Koszt jedn. |

R

KOSZTORYS: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

7

BUDYNEK A-B

1.1

REMONT ELEWACJI

1.1.1

Rusztowania i ostony

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyscienne RR
- 1/30 wys. do 10 m

m2

3848,30

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

przedmiar =

<elewacja front>254,65 1392,05
+1137,40

<elewacja tyt>1275,82 1 553,80
+277,98

<elewacja boczna 468,39
lewa>482,21-13,82

<elewacja boczna 434,06
prawa>479,58-45,52

RAZEM 3 848,30 m2
~R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,336 r-g/m2

- M-

ptyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m2

ptyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI
0,00018 m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kIl

0,00013 m3/m2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kI.1I

0,0003 m3/m2

haki do muru

0,012 kg/m2

drut stalowy okragty 3 mm

0,009 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

~-S--

rusztowania ramowe

0,0951 m-g/m2

r-g

m2
m2
m3

m3

m3

kg
kg

%

m-g

1293,0288

23,8595
0,7697
0,6927

0,5003

1,1545

46,1796

34,6347

365,9733

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2
d.1.1.
1

Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 8, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48)

1*

S --
rusztowanie
9 596,134262/(0,84*6) m-g

m-g

1903,9949

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

3
d.1.1.
1

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VINI) Ostony z siatki na
rusztowaniach zewnetrznych

m2

3 848,30

1*

2%

przedmiar = 3 848,30 m2
~-R--

Roboty ogélnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,0319 r-g/m2

M --

siatka

0,1405 m2/m2

m2

122,7608

540,6862
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

3*

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

i
d.1.1.
1

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien i drzwi folia polietylenowa

m2

731,63

1*

2%

3*

4*

5*

6*

przedmiar =

*52 +2,05 *1,25 *26 +1,22
*0,87 *15 +1,18 *1,23 *(22
+<blendy>4) +1,18 *1,90 *3
+1,18 *2,03 +0,80 *0,45 *4
+1,10 *1,60 *7 +1,25 *2,10
*4 +1,16 *1,22 +0,80 *1,70
*8 +0,80 *2,15 *(5
+<blendy>3) +1,00 *1,00
+1,00 *1,70 *2 +1,24 *2,20
*3

+1,24 *2,20 *7 +0,80 *0,60
*6 +1,00 *1,00 *4 +0,80
*0,40 +1,10 *1,60 *7 +1,25
*5,08 *5 +1,25 *1,70 *58
+1,45 3,04 +1,25 *2,05 *24
+1,25 2,70 *4 +1,55 *2,82

*1,60 *10 +1,25 *5,08 *4
+1,00 *1,70 *6 +1,16 *2,10
*3+1,16 1,152 +1,24
*2,20 *2 +1,24 *2,95 *2
+2,43 *0,84 *2 +0,30 *0,84
*2 +0,40 *0,40 +0,80 *0,54

prawa>1,00 *1,70 *6 +1,24
*2,20 *4 +0,80 *0,45 *7

+1,75 *0,45 +1,25 *1,70 *6
+1,75 *1,70 *2 +1,25 *2,05
*3 +1,75*2,05 +1,10 *2,10

~R--
Roboty ogélnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,2127 r-g/m2

M-

deski iglaste obrzynane Kl 111
0,00033 m3/m2

folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego

0,3833 m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0,0072 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

~-S--

wycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

0,0005 m-g/m2

<elewacja front>1,70 *1,25 302,80

<elewacja tyt>1,00 *1,70 *8 291,00

<elewacja boczna lewa>1,10 81,13

<elewacja boczna 56,70

RAZEM 731,63 m2

m3

m2

kg

%

m-g

155,6177

0,2414

280,4338

5,2677

0,3658

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Rusztowania i ostony

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

11.2]

| Roboty blacharskie elewaciji
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.

5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 122,48
d.1.1. 0535-08 muréw

2 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw
itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

przedmiar = <pas nadrynnowy>
[73,82 + 12,53 + 7,33 + 17,23 +
6,40 + 21,17 + 73,81 + 17,60 +
15,37 *2+ 15,10 *2 + 15,37] * 0,40
=122,48 m2

~R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 36,7440
inwestycyjne (WP)
0,3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

6 | KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 122,48
d.1.1. 0514-02 ponad 25 cm - z blachy tytan cynk
2

przedmiar = 122,48 m2
~R--

1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 192,2936
inwestycyjne (WP)
1,57 r-g/m2

M-

2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 616,0744
0,65mm
5,03 kg/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 3,5519
0,029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 820,6160
6,7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,015 %
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,8451
0,0069 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7| KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nie m 309,14
d.1.1. 0535-04 nadajgcej sie do uzytku
2

przedmiar = 73,98 + 12,83 + 7,45 +
17,53 + 6,55 + 21,47 + 73,96 +
17,90 + 15,67 *2 + 15,23 * 2 +
15,67 = 309,14 m

~R--

1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 46,3710
inwestycyjne (WP)
0,15 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

8 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 169,12
d.1.1. 0535-06 nie nadajgcej sie do uzytku
2

przedmiar = 13,47 * 3 + 3,04 + 5,09
+845+8,00+805*2+12,06*4
+15,85*2+ 8,09 =169,12m
~R--

1* robocizna r-g 18,6032
0,11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
9 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15cm | m 309,14
d.1.1. 0508-04 - z blachy tytan cynk
2
przedmiar = 309,14 m
~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 201,1574
inwestycyjne (WP)
0,6507 r-g/m
M-
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 602,8230
0,65mm
1,95 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiowe kg 6,4919
0,021 kg/m
4* Uchwyt do rynien dach.PVC ocynk.fi | szt 618,2800
150-180m
2 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 1,0820
0,0035 m-g/m
7* wyciag m-g 0,6183
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
10 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12cm-z | m 169,12
d.1.1. 0510-03 blachy tytan cynk
2
przedmiar = 169,12 m
~R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 141,2321
inwestycyjne (WP)
0,8351 r-g/m
M-
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-| kg 317,9456
0,65mm
1,88 kg/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane , grub. 3mm| kg 3,8898
0,023 kg/m
4 Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 55,8096
120mm
0,33 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6" Srodek transportowy m-g 0,4735
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
11 | KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt 16,00
d.1.1. 07
2 analogia
przedmiar = 16,00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 9,2800
0,58 r-g/szt
- M-
2 materiaty pomocnicze(od R) %
10 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-50 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
12 KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej zeliwnej z kpl. 16,00
d.1.1. 0217-05 rewizjg dn 150
2 analogia

przedmiar = 16,00 kpl.
~R--

1* robocizna r-g 49,9200
3,12 r-g/kpl.
- M-

2 rury deszczowe zeliwne dn 150, 1=2,0 | szt. 16,0000
m
1 szt./kpl.

3* osadniki zeliwne deszczowe szt. 16,0000
bezsyfonowe z rusztem
1 szt./kpl.

4* haki do rur szt. 16,0000
1 szt./kpl.

5* sznur konopny smotowany kg 5,7600
0,36 kg/kpl.

6* materiaty pomocnicze(od M) %
4 %

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Roboty blacharskie elewac;ji

Razem koszty bezposrednie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

RAZEM:
113 Roboty remontowe elewac;i
1.1.3. Elewacja tynkowana
1
13| KNRAT-27 | Skucie tynkow cementowo-wapiennych| m2 2 187,18
d.1.1. 0101-03
3.1
przedmiar = 3848,30 - [ <otwory>
731,63 + <elew ceglana-rzut>
811,80 + <oblicowania
okienne_rzut> 117,69] = 2 187,18
m2
R --
1* robocizna r-g 787,3848
0,36 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
14| KNNR-W 3 | Zmycie elewacji, usuwanie wykwitow m2 2187,18
d.1.1. 1208-01 cementowych, wapiennych i zabrudzen
3.1 analogia wodag
ze Srodkiem do czyszczenia elewac;ji
przedmiar = 2 187,18 m2
R --
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 218,7180
inwestycyjne (WP)
0,1 r-g/m2
M --
2 $rodek do czyszczenia elewacji m3 437,4360
0,2 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 43,7436
0,02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
15 demontaz i montaz szafki gazowej i szt 2,00
d.1.1. | kalk. wilasna | elektrycznej
3.1
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 2,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 6,0000
3 r-g/szt
M-
2 szafka gazowa szt 1,0000
1 szt
3* szafka elektryczna szt 1,0000
1 szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0026
0,0013 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
16 KNR 4-01 Wykucie z muru, likwidacja szafki szt. 1,00
d.1.1. 0354-06 gazowej na elewacji bocznej
3.1
przedmiar = 1,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1,0500
1,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
17 KNR 4-01 Likwidacja czerpni nieczynnej szt. 2,00,
d.1.1. 0354-07 wentylacji mechanicznej na wiezy
3.1 120x90 2szt
przedmiar = 2,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,1600
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
18| KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegly msc 25,00
d.1.1. 0313-03 budowlanej - wykucie uszkodzonych
3.1 cegiet i wstawienie nowych, 5 cegiet w
jednym miejscu
przedmiar = 25,00 msc
~R--
1* robocizna r-g 23,1000
0,924 r-g/msc
M-
2 Cegta klinkierowa budowlana szt 125,0000
czerwona kl.250 wym. 250x120x65
5 szt/msc
3* zaprawa m3 0,1000
0,004 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,2250
0,009 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
19| KNR 19-01 | Naprawa peknig¢ o gt. przeszycia 1/2 m 25,00
d.1.1. 0312-01 cegly w murach z cegly
3.1
przedmiar = 25,00 m
~R--
-52-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 69,7500
2,79 r-g/m
M-
2 Cegta klinkierowa budowlana szt 415,0000
czerwona kl.250 wym. 250x120x65
16,6 szt/m
3* zaprawa m3 0,3750
0,015 m3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,7500
0,03 m-g/m
6* wyciag m-g 1,0000
0,04 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
20 KNR 2-02 Klamry $cienne ( kotwy stalowe - prety | szt. 50,00
d.1.1. 1219-04 stalowe fi 8mm)
3.1 analogia
przedmiar = 50,00 szt.
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 75,2650
inwestycyjne (WP)
1,5053 r-g/szt.
M-
2* wyroby stalowe rézne kg 65,0000
1,3 kg/szt.
3* zaprawa naprawcza kg 35,0000
0,7 kg/szt.
4* farba do gruntowania minia dm3 0,5000
0,01 dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
21| KNR AT-26 | Impregnacja przeciwsolna natryskowa | m2 2187,18
d.1.1. 0102-06
3.1
przedmiar = 2 187,18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 109,3590
0,05 r-g/m2
- M-
2 preparat neutralizujgcy sole dm3| 1115,4618
0,51 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* agregat do natrysku pneumatycznego | m-g 87,4872
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
22 | KNR AT-26 | Impregnacja biobdjcza natryskowa m2 2 187,18
d.1.1. 0102-04
3.1
przedmiar = 2 187,18 m2
~R--
1* robocizna r-g 87,4872
0,04 r-g/m2
M-
-53-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* preparat biobdéjczy dm3 656,1540
0,3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4 agregat do natrysku pneumatycznego | m-g 65,6154
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
23 | KNR AT-26 | Gruntowanie natryskowe m2 2 187,18
d.1.1. 0102-02 (wzmacniajace)
3.1
przedmiar = 2 187,18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 65,6154
0,03 r-g/m2
- M-
2 preparat gruntujgcy i wzmacniajacy dm3 590,5386
podioza
0,27 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~S--
4* agregat do natrysku pneumatycznego | m-g 43,7436
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
24 | KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na m2 2 187,18
d.1.1. 0101-06 $cianach
3.1
przedmiar = 2 187,18 m2
~R--
1* robocizna r-g 1442,4452
0,6595 r-g/m2
- M-
2 zaprawa klejgca do siatki kg 7 655,1300
3,5 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego 145A m2 2580,8724
1,18 m2/m2
4* woda m3 1,7497
0,0008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* zuraw okienny m-g 15,3103
0,007 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 11,3733
0,0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
25 KNRAT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne m2 2 187,18
d.1.1. 0602-04 wykonywane na $cianach sposobem
3.1 maszynowym; tynk dwuwarstwowy
grubosci 30 mm
1 obrzutka systemowa
2 tynk cieptochronny perlitowy
systemowy
przedmiar = 2 187,18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1944,4030
0,889 r-g/m2
- M-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* obrzutka systemowa kg | 10935,9000
5 kg/m2
3" tynk renowacyjny perlitowy kg | 72 176,9400
33 kg/m2
4* woda m3 18,5910
0,0085 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
6 Srodek transportowy m-g 66,2716
0,0303 m-g/m2
7* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 156,1647
0,0714 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
26 | KNRAT-32 | Wyprawy tynkarskie z zaprawy m2 161,01
d.1.1. 0603-01 szpachlowej do renowacji fasad
3.1 grubosci 2 mm wykonywane sposobem
recznym bez siatki zbrojeniowej
przedmiar =
<odc. $ciany z 15,00
napisami>(11,09 +1,60 *2)
*1,05
<odc. $ciany z napisami>(6,15 12,25
+1,30 *2) *1,40
<sufit wejscia 122,46
gtéwnego>19,84 *5,70
+(19,84 +5,70 *2) *0,30
<sufit wejscia wydz.kom>6,15 11,30
*1,40 +(6,15 +1,40 *2) *0,30
RAZEM 161,01 m2
~R--
1* robocizna r-g 63,7600
0,396 r-g/m2
M-
2* szpachla kg 386,4240
2,4 kg/m2
3* woda m3 0,1288
0,0008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
5* Mieszarka do zapraw m-g 0,3220
0,002 m-g/m2
6* wyciag m-g 0,5796
0,0036 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,4347
0,0027 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
27 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy m2 2 348,19
d.1.1. 1134-02 preparatami pod farby silikatowo
3.1 silikonowe - powierzchnie pionowe
przedmiar = 2187,18 + 161,01 =
2 348,19 m2
~R--
1* robocizna r-g 187,8552
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy pod farbe dm3 516,6018
silikatowag
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* wyciag m-g 0,4696
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,7045
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
28 | KNR AT-31 | Malowanie farbg silikatowg - wykonane| m2 2 348,19
d.1.1. 0602-02 recznie; podtoze silnie chtongce
3.1
przedmiar = 2187,18 + 161,01 =
2 348,19 m2
~-R--
1* robocizna r-g 603,4848
0,257 r-g/m2
M --
2 grunt uniwersalny kg 587,0475
0,25 kg/m2
3* farba silikatowa kg 1174,0950
0,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S-
5* $rodek transportowy m-g 1,1741
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
29 Demontaz napiséw: STAROSTWO kpl 1,00
d.1.1. | kalk. wlkasna | POWIATOWE oraz kpl STAROSTWO
3.1 POWIATOWE W PILE WYDZIAL
KOMUNIKACJI. Wykonanie nowych
napisow STAROSTWO POWIATOWE
W PILE, montaz napisu na $cianie
frontowej budynku i montaz napisu na
elewacji wschodniej (zgodnie z
projektem iluminacji) Litery wycinane z
panelu kompozytowego (np.
ALUCOBOND lub réwnowazny) w
kolorze miedzianym, litery
przestrzenne, oprawy podswietlajgce
mocowane z tylu kazdej litery.
przedmiar = 1,00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 40,0000
40 r-g/kpl
M --
2* Demontaz napiséow: STAROSTWO kpl 1,0000
POWIATOWE oraz kpl STAROSTWO
POWIATOWE W PILE WYDZIAL
KOMUNIKACJI. Wykonanie nowych
napisow STAROSTWO
POWIATOWE W PILE, montaz
napisu na $cianie frontowej budynku i
montaz napisu na elewac;ji
wschodniej (zgodnie z projektem
iluminaciji) Litery wycinane z panelu
kompozytowego (np. ALUCOBOND
lub réwnowazny) w kolorze
miedzianym, litery przestrzenne,
oprawy pods$wietlajgce mocowane z
tytu kazdej litery.
1 kpl/kpl
3* materiaty pomocnicze(od M) %
5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. |

Podstawa

[ Opis

Lim. |

Naktady

Koszt jedn.

Razem dziat:

Elewacja tynkowana

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

1.1.3.
2

Elewacja z cegty

30
d.1.1.
3.2

KNNR-W 3
1208-02

QOczyszczenie i zmycie $ciany z cegly
-powierzchnie ceglane

m2

911,43

1*

2%

3*

4*

przedmiar =

<front>20,93 +9,96 +7,55 315,94
+7,51 +16,43 +20,95 +0,47

*9 +0,22 *9 +1,48 *4 *2

+17,10 +1,48 *2 +1,65 *4

*11 +[91,65-(1,25 *1,70 *4

+1,50 *2,77)] +[35,63-(1,25

*2,73 *4)] +1,60 *3,24 *2

+1,60 *3,30 *2

<front gzymsy>(0,61 +9,90 110,87
+3,89 +8,52 +2,41 *2 +5,60

+40,57) *1,50

<tyt>132,29 +0,32 *30 +0,22 197,00
*2 +0,14 *27 +0,1 *2 +1,25
+[565,92-(1,22 *0,87 *15)]

+0,54 +6,43 +2,47

<tyt gzymsy>(40,57 +8,53 91,89
+2,42 *2 +0,88 +3,45 +2,99)

*1,5

<bok lewy>1,68 *2 +0,80 *9 45,17
+12,61 +7,62 +3,91 +6,51

+3,96

<bok lewy gzymsy>(11,92 38,81
+3,38*2+7,19) *1,5

<bok prawy>15,05 +0,54 60,43
+16,43 +0,22 *3 +0,47 +0,66
+28,16-(1,10 *1,40)

<bok prawy gzymsy>(7,19 51,33
+8,35 +11,92 +3,38 *2) *1,5

RAZEM 911,43 m2
~-R--

Roboty ogélnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,12 r-g/m2

M --

Srodek do usuwania nalotow
cementowych i wapiennych

0,25 dm3/m2

woda z rurociggu

0,02 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
2%

dm3

m3

%

109,3716

227,8575

18,2286

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

31
d.1.1.
3.2

KNNR-W 3
1208-02

Oczyszczenie i zmycie $ciany z cegly
-laski okienne z ksztaltek ceramicznych
(w rozwinieciu)

m2

449,79

przedmiar =

<front laski pionowe>[1,78 127,79
*132 +2,25 *14 +5,13 *10

+2,99 *2 +2,13 *48] *0,30

<front poziome-gora>[1,10 41,08
*8 +1,34 *11 +1,35 *6 +1,35

*78] 0,30

<front poziome- 45,19
parapet>[1,10 *8 +1,34 *11

+1,35 *6 +1,35 *78] *1,1

*0,30

<tyt laski pionowe>[1,78 101,50
*108 +2,13 *52 +2,18 *8

+2,20 *2 +2,25 *6] *0,30
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady | Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

<ty poziome -géra>[1,35 *82 35,66
+1,93 +1,10 *2 +1,34 *3] *0,30

<tyt poziome-parapet>[1,35 39,22
*82 +1,93 +1,10 *2 +1,34 *3]
*1,1*0,30

<bok lewy laski pionowe>[5,13 14,45
*8 +1,78 *4] 0,30

<bok lewy poziome-géra>[1,35 2,28
*4 +1,10 *2] *0,30

<bok lewy poziome- 2,51
parapet>[1,35 *4 +1,10 *2] *1,1

*0,30

<bok prawy laski 21,42
pionowe>[1,78 *30 +2,25 *8]

*0,30

<bok prawy poziome- 8,90
gora>[1,10 *6 +1,34 *4 +1,35

*9 +1,85 *3] 0,30

<bok prawy poziome- 9,79
parapet>[1,10 *6 +1,34 *4

+1,35*9 +1,85 *3] *1,1 *0,30

RAZEM 449,79 m2
~R--

Roboty ogélnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,12 r-g/m2

M-

Srodek do usuwania nalotow
cementowych i wapiennych

0,25 dm3/m2

woda z rurociggu

0,02 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)

2%

dm3

m3

%

53,9748

112,4475

8,9958

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

32
d.1.1.
3.2

TZKNBK IV -
107
analogia

Ostrozne wykucie z muru
uszkodzonych ksztattek (elewacja
frontowa)

msc

713,55

1*

przedmiar =

<front laski pionowe>[1,78 425,98
*132 +2,25 *14 +5,13 *10

+2,99 *2 +2,13 *48]/0,25

*25%

<front poziome-gora>[1,10 136,94
*8 +1,34 *11 +1,35 *6 +1,35

*78]/0,25 *25%

<front poziome- 150,63
parapet>[1,10 *8 +1,34 *11

+1,35*6 +1,35 *78]

*1,1/0,25 *25%

RAZEM 713,55 msc
~-R--

robocizna

0,335 r-g/msc

r-g

239,0393

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

33
d.1.1.
3.2

KNR 19-01
0318-13
analogia

Uzupetnienie gotyckich lasek
okiennych - ksztattki o szer. 1/4 cegly,
wys. 1 cegly, odcinek prosty w pionie
di. do3,0m

106,50

przedmiar = <front laski pionowe>
[1,78*132+2,25* 14+ 5,13 * 10 +
2,99*2+2,13 * 48] * 25% = 106,50
m

~-R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 163,9035
1,539 r-g/m
M-
2* zaprawa m3 0,1065
0,001 m3/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
4* betoniarka 150 dm3 m-g 0,2130
0,002 m-g/m
5* wyciag m-g 1,0650
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
34| KNR 19-01 | Uzupetnienie gotyckich lasek m 71,89
d.1.1. 0318-12 okiennych - ksztattki o szer. 1/4 cegly,
3.2 analogia wys. 1 cegly, odcinek prosty dt. do 1,50
m
-jw lecz w poziomie
przedmiar =
<front poziome-goéra>[1,10 34,24
*8 +1,34 *11 +1,35 *6 +1,35
*78] *25%
<front poziome- 37,66
parapet>[1,10 *8 +1,34 *11
+1,35 *6 +1,35 *78] *1,1
*25%
RAZEM 71,89 m
~R--
1* robocizna r-g 130,7679
1,819 r-g/m
M-
2 zaprawa m3 0,0719
0,001 m3/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
4* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1438
0,002 m-g/m
5* wyciag m-g 0,7189
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
35 [ TZKNBK IV - | Ostrozne wykucie z muru msc 713,55
d.1.1. 107 nieuszkodzonych ksztattek (elewacja
3.2 analogia tylna)
przedmiar = 713,55 msc
~R--
1* robocizna r-g 239,0393
0,335 r-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
36 Uzupetnienie ubytkéw za pomoca m2 56,52
d.1.1. | kalk.wlasna | kitow na bazie zywicy epoksydowej
3.2 (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia)
(elewacja tylna)
przedmiar =
[106,50 +71,89] *0,30 53,52
<miejscowe ubytki w 3,00
podokiennikach>3,0
RAZEM 56,52 m2
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 113,0400
2 r-g/m2
M-
2 kitéw na bazie zywicy epoksydowej kg 113,0400
2 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
37 | KNNR-W 3 | Barwienie odtworzonych ksztattek m2 56,52
d.1.1. 1202-02 wbudowanych w elewacje budynku
3.2 (elewacja tylna)
przedmiar = 56,52 m2
~R--
1* robocizna r-g 183,6900
3,25 r-g/m2
M-
2* farba sucha ziemna kg 22,6080
0,4 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
38 | TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez msc 150,00
d.1.1. 99 wykucie uszkodzonych cegiet na
3.2 gtebokos¢ 1/2 ceg. i wstawienie
nowych na zaprawie cementowej przy
ilosci 1 ceg. w jednym miejscu
przedmiar = 150,00 msc
~R--
1* robocizna r-g 45,3000
0,302 r-g/msc
M-
2* cegta rownorzedna z oryginalng szt. 150,0000
1 szt./msc
3* zaprawa cementowa m3 0,1500
0,001 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 | m-g 0,3000
0,002 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
39 [ KNNR-W 3 | Oczyszczenie $cierne muréw z cegly m2 1 348,66
d.1.1. 1201-01 gtadkich - mechaniczne maczka
3.2 wycena szklang
indywidualna
przedmiar = 898,87 + 449,79 =
1 348,66 m2
~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 2 697,3200
inwestycyjne (WP)
2,0 r-g/m2
M-
2 maczka szklana - $cierniwo kg | 20229,9000
15,0 kg/m2
~-S--
3* agregat cisnieniowy do piaskowania | m-g 1348,6600
1 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
40| KNR 19-01 [ Oczyszczenie spoin m2 1348,7
d.1.1. 0706-01
3.2
przedmiar = 1348,66 = 1 348,7 m2
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 283,2270
inwestycyjne (WP)
0,21 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
41| KNR 19-01 [ Wykucie starych spoin na murach z m2 674,33
d.1.1. 0828-01 cegty zabytkowej - mury gtadkie
3.2
przedmiar = 1348,66 * 50% =
674,33 m2
~R--
1* robocizna r-g 586,6671
0,87 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
42| KNR 19-01 [ Spoinowanie muréw i sklepien z cegty | m2 674,33
d.1.1. 0827-01 zabytkowej - mury gtadkie
3.2
przedmiar = 1348,66 * 50% =
674,33 m2
~R--
1* robocizna r-g 735,0197
1,09 r-g/m2
M --
2 zaprawa cementowa M 50 m3 2,0230
0,003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,03 %
~-S-
4* wyciag m-g 81,5939
0,121 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
43 | TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni muréw przez msc 1,00
d.1.1. 102 skucie warstwy z innych cegiet niz
3.2 oryginalne na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych cegiet z
powigzaniem zaprawg cementowg o
pow. do 0.25 m2
-cegta réwnorzedna z oryginalng
przedmiar = 1,00 msc
R --
1* robocizna r-g 2,2800
2,28 r-g/msc
M --
2* cegta réownorzedna z oryginalng szt. 12,0000
12 szt./msc
3* zaprawa cementowa m3 0,0100
0,01 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S-
5* betoniarka 150 | m-g 0,0200
0,02 m-g/msc
6* wyciag m-g 0,0200
0,02 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
44 | TZKNBK IV - [ Naprawa powierzchni muréw przez msc 2,00,
d.1.1. 103 skucie warstwy z innych cegiet niz
3.2 oryginalne na gtebokos$¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych cegiet z
powigzaniem zaprawg cementowg o
pow. do 0.5 m2
-cegia réwnorzedna z oryginalng
przedmiar = 2,00 msc
~R--
1* robocizna r-g 7,6000
3,8 r-g/msc
M -
2* cegta rownorzedna z oryginalng szt. 48,0000
24 szt./msc
3* zaprawa cementowa m3 0,0400
0,02 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
7%
--S--
5* betoniarka 150 | m-g 0,0800
0,04 m-g/msc
6 wyciag m-g 0,0800
0,04 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
45| TZKNBK IV - [ Naprawa powierzchni murdw przez msc 2,00
d.1.1. 104 skucie warstwy z innych cegiet niz
3.2 oryginalne na gtebokosé¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych cegiet z
powigzaniem zaprawg cementowg o
pow. do 1.0 m2
-cegla réwnorzedna z oryginalng
przedmiar = 2,00 msc
~-R--
1* robocizna r-g 12,4000
6,2 r-g/msc
M -
2 cegta réwnorzedna z oryginalng szt. 72,0000
36 szt./msc
3* zaprawa cementowa m3 0,0600
0,03 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
--S--
5* betoniarka 150 | m-g 0,1200
0,06 m-g/msc
6* wyciag m-g 0,1200
0,06 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
46 | TZKNBK IV - | Naprawa powierzchni murow przez msc 2,00
d.1.1. 105 skucie warstwy z innych cegiet niz
3.2 oryginalne na gtebokosé¢ 1/2 ceg. i
wstawienie nowych cegiet z
powigzaniem zaprawg cementowg o
pow. ponad 1.0 m2
-cegfa réwnorzedna z oryginalng
przedmiar = 2,00 msc
~-R--
1* robocizna r-g 16,1200
8,06 r-g/msc
M -
2* cegta réwnorzedna z oryginalng szt. 92,0000
46 szt./msc
-62 -
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* zaprawa cementowa m3 0,0800
0,04 m3/msc
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S-
5* betoniarka 150 | m-g 0,1600
0,08 m-g/msc
6 wyciag m-g 0,1600
0,08 m-g/msc
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
47 | TZKNBK IV - | Naprawa peknie¢ w murach grubych z [ m 5,00
d.1.1. 93 cegty gotyckiej. Przemurowanie cegta
3.2 na zaprawie cem.-wap. Giebokos¢
przeszycia 1 ceg.
-cegfa réwnorzedna z oryginalng
przedmiar = 5,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,5000
4,1 r-g/m
- M-
2 -cegta rownorzedna z oryginalng szt. 221,0000
44,2 szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0,2000
0,04 m3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 | m-g 0,4500
0,09 m-g/m
6* wyciag m-g 0,4500
0,09 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
48 | KNRAT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty m2 1348,66
d.1.1. 0304-04 preparatami ptynnymi - natryskowo (2-
3.2 krotnie)
Krotnos$¢ = 2
przedmiar = 1 348,66 m2
—R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 161,8392
inwestycyjne (WP)
0,06 *2=0,12 r-g/m2
M --
2* preparat hydrofobizujacy ptynny dm3| 1348,6600
0,5*2=1dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4 agregat do natrysku pneumatycznego | m-g 134,8660
0,05*2=0,1 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 26,9732

0,01 *2=0,02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Elewacja z cegly
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.1.3. Kominy na budynku B
3

49| KNNR-W 3 [ Oczyszczenie i zmycie scian kominow [ m2 64,35
d.1.1. 1208-02

3.3
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar =
(2,00 +0,42) *2 *2,25 10,89
(1,70 +0,43) *2 *2,02 *2 17,21
(6,65 +0,60) *2 *2,50 36,25
RAZEM 64,35 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 7,7220
inwestycyjne (WP)
0,12 r-g/m2
- M --
2* Srodek do usuwania nalotow dm3 16,0875
cementowych i wapiennych
0,25 dm3/m2
3* woda z rurociggu m3 1,2870
0,02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
50 [ KNR 19-01 | Oczyszczenie spoin komindw m2 64,4
d.1.1. 0706-01
3.3
przedmiar = 64,35 = 64,4 m2
~R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 13,5240
inwestycyjne (WP)
0,21 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
51 KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z m2 32,20
d.1.1. 0828-01 cegly
3.3
przedmiar = 64,40 * 50% = 32,20
m2
~R--
1* robocizna r-g 28,0140
0,87 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
52 [ KNR 19-01 | Spoinowanie - mury gladkie m2 32,20
d.1.1. 0827-01
3.3
przedmiar = 32,20 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,0980
1,09 r-g/m2
- M-
2 zaprawa cementowa M 50 m3 0,0966
0,003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,03 %
~-S--
4* wyciag m-g 3,8962
0,121 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
53 | KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegly m2 64,35
d.1.1. 0304-04 preparatami ptynnymi - natryskowo (2-
3.3 krotnie)
Krotnos¢ = 2
-64 -
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

przedmiar = 64,35 m2

~R--

Roboty ogdlnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,06 *2=0,12 r-g/m2
M-

preparat hydrofobizujgcy ptynny
0,5*2=1dm3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
2%

~-S--

r-g

dm3

%

agregat do natrysku pneumatycznego | m-g

0,05*2=0,1 m-g/m2
Srodek transportowy
0,01 *2=0,02 m-g/m2

m-g

7,7220

64,3500

6,4350

1,2870

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Kominy na budynku B

Razem koszty bezposrednie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

RAZEM:
1.1.3. Instalacja odgromowa
4
54 KNR 5-18 Demontaz przewodow m 360,00
d.1.1. 1601-06 odprowadzajgcych na $cianach
3.4 analogia ceglanych
R*0,5 z uwagi na demontaz
przedmiar = 18 * 20 = 360,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 56,1769
(0,3268*0,5 = 0,1634) * 0,955 =
0,156047 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
55 KNR5-18 | Przewody odprowadzajgce na m 360,00
d.1.1. 1601-06 $cianach ceglanych
34
przedmiar = 360,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 112,3538
0,3268 * 0,955 = 0,312094 r-g/m
M-
2 przewody stalowe ocynkowane $r. 8 m 374,4000
mm
1,04 m/m
3* Uchwyt $cienny z kotkiem szt. 180,0000
0,5 szt./m
4* farba olejna dm3 0,3600
0,001 dm3/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
56 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na szt. 18,00
d.1.1. 0619-01 dachu w instalacji uziemiajacej i
3.4 odgromowej
-Ztgcze rynnowe
przedmiar = 18,00 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 2,5149
0,1463 * 0,955 = 0,139717 r-g/szt.
M-
-65-




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* Ztgcze rynnowe szt. 18,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
57 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na szt. 54,00
d.1.1. 0618-01 dachu za pomoca ztgczy skrecanych
3.4 uniwersalnych krzyzowych
-Zigcze krzyzowe 4-otworowe
przedmiar = 18 * 3 = 54,00 szt.
R --
1* Robocizna r-g 9,6436
0,187 * 0,955 = 0,178585 r-g/szt.
M --
2 ztgcza krzyzowe odgromowe szt 54,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
58 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do apar 18,00
d.1.1. 0401-03 zabudowania aparatéw - kucie reczne at
3.4 pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly -
aparat o 1-2 otworach mocujgcych
przedmiar = 18,00 aparat
~-R--
1* Robocizna r-g 14,4396
0,84 * 0,955 = 0,8022 r-g/aparat
M -
2* sruby podktadki i nakretki kg 2,1600
0,12 kg/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
59 KNR5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu szt. 18,00
d.1.1. 0403-01 aparatéw o masie do 2.5 kg z
3.4 czesciowym rozebraniem i ztozeniem
bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 2)
- Obudowa na ztgcze kontrolne
Scienne ze ztgczem kontrolnym
przedmiar = 18,00 szt.
~-R--
1* Robocizna r-g 3,9537
0,23 * 0,955 = 0,21965 r-g/szt.
M -
2 Obudowa na ztgcze kontrolne scienne| szt 18,0000
1 szt/szt.
3* ztacze kontrolne ocynk. szt 18,0000
1 szt/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,1800
0,01 dm3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
60 | 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji pomi 1,00
d.1.1. 00 odgromowej: pierwszy pomiar ar
3.4
przedmiar = 1,00 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/pomiar
-66 -
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
61 | 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji pomi 17,00
d.1.1. 00 odgromowej: nastepny pomiar po ar
3.4 pierwszym
przedmiar = 17,00 pomiar
-R--
1* Robocizna r-g 9,5200
0,56 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Instalacja odgromowa
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.1.3. Stolarka i Slusarka
5
1.1.3. Okna
5.1
62| KNRO0-19 | Wymiana okien na okna uchylne m2 4,48
d.1.1. 0929-02 jednodzielne drewniane o pow. do 0.6
3.5.1 analogia m2
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
przedmiar =
0,80 *0,45 *10 3,60
0,80 *1,10 0,88
RAZEM 4,48 m2
~R--
1* robocizna r-g 40,9472
9,14 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 57,7920
12,9 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,1056
0,47 dm3/m2
4 silikon dm3 0,4928
0,11 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 20,0256
4,47 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow kg 36,0192
zewnetrznych
8,04 kg/m2
7" materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5%
8* okna jednodzielne drewniane o pow. | m2 4,4800
do 0.6 m2, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
1 m2/m2
~-S--
9* wyciag m-g 0,2240
0,05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,2688
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

63
d.1.1.
3.5.1

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne drewniane o pow.
do 1.0 m2

Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

4,00

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

przedmiar = 1,00 * 1,00 * 4 = 4,00
m2

~R--

robocizna

7,3 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

8,6 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,41 dm3/m2

silikon

0,09 dm3/m2

gips szpachlowy

3,68 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

6,63 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
1 m2/m2

~-S--

wyciag

0,05 m-g/m2

srodek transportowy

0,07 m-g/m2

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

29,2000

34,4000
1,6400
0,3600

14,7200

26,5200

4,0000

0,2000

0,2800

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

64
d.1.1.
3.5.1

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. do 1.5
m2

Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

25,95

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

przedmiar =

0,80 *1,10 *13 11,44
1,18 *1,23 *10 14,51
RAZEM 25,95 m2
~R--

robocizna

5,22 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

7,58 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2

silikon

0,06 dm3/m2

gips szpachlowy

2,61 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

4,7 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5 %

szt.

dm3

dm3
kg

kg

%

135,4590

196,7010
8,8230
1,6570

67,7295

121,9650

-68 -
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

8*

o*

10*

okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. do 1.5
m2, Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~S--

wyciag

0,05 m-g/m2

srodek transportowy

0,06 m-g/m2

m2

m-g

m-g

25,9500

1,2975

1,56570

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

65
d.1.1.
3.5.1

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. do 1.5
m2 - STYLIZOWANE

Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

13,30

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

przedmiar = 1,00 * 1,33 * 10 =
13,30 m2

~R--

robocizna

5,22 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

7,58 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2

silikon

0,06 dm3/m2

gips szpachlowy

2,61 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

4,7 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna drewniane o pow. do 1.5 m2
STYLIZOWANE, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
1 m2/m2

~-S--

wyciag

0,05 m-g/m2

srodek transportowy

0,06 m-g/m2

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

69,4260

100,8140
4,5220
0,7980

34,7130,

62,5100

13,3000

0,6650

0,7980

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

66
d.1.1.
3.5.1

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. do 2.5
m2

Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

14,98

1*

przedmiar =

1,25 *1,70 *3 6,38
0,80 *2,15*5 8,60
RAZEM 14,98 m2
~-R--

robocizna
4,12 r-g/m2

61,7176

-69-
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

M-
kotwy stalowe

4,95 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,28 dm3/m2

silikon

0,05 dm3/m2

gips szpachlowy

2,1 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

3,78 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. do 2.5
m2, Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~-S--

wycigg

0,04 m-g/m2

Srodek transportowy

0,06 m-g/m2

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

m-g

74,1510
4,1944
0,7490

31,4580,

56,6244

14,9800

0,5992

0,8988

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

67
d.1.1.
3.5.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2

Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

14,25

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

przedmiar =

1,75 *1,70 2,98
1,25 *2,05 *3 7,69
1,75 *2,05 3,59
RAZEM 14,25 m2
~R--

robocizna

3,68 r-g/m2

- M-

kotwy stalowe

4,4 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,25 dm3/m2

silikon

0,05 dm3/m2

gips szpachlowy

1,84 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

3,31 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB
kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~-S--

wycigg

0,04 m-g/m2

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

52,4400

62,7000
3,5625
0,7125

26,2200

47,1675

14,2500

0,5700

-70 -
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
10* srodek transportowy m-g 0,8550
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
68 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna m2 31,88
d.1.1. 0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane
3.5.1 dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2 - otwieranie typu R; 4x
nawiewnik
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
przedmiar = 1,25 * 5,10 * 5 = 31,88
m2
~R--
1* robocizna r-g 117,3184
3,68 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 140,2720
4,4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 7,9700
0,25 dm3/m2
4* silikon dm3 1,5940
0,05 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 58,6592
1,84 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow kg 105,5228
zewnetrznych
3,31 kg/m2
7* materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4+M5+M6)
1,5%
8* okna rozwierane i uchylno-rozwierane| m2 31,8800
dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2 - otwieranie typu R; 4x
nawiewnik, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
1 m2/m2
~-S--
9* wyciag m-g 1,2752
0,04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 1,9128
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
69 KNR4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng m2 634,79
d.1.1. 1209-03 uprzednio malowane;j stolarki okiennej
3.5.1 o powierzchni ponad 1.0 m2
przedmiar = 731,63 -4,48 - 4 -
25,95-1,3-14,98 - 14,25-31,88 =
634,79 m2
~R--
1* robocizna r-g 412,6135
0,65 r-g/m2
M-
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 54,5919
0,086 dm3/m2
3* papier scierny w arkuszach ark. 272,9597
0,43 ark./m2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego | dm3 59,6703
stosowania
0,094 dm3/m2
5* benzyna do lakierow dm3 15,2350,
0,024 dm3/m2
-71-
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
6* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
70 Parapety wewnetrzne np.z ptyty MDF [ m2 66,25
d.1.1. wycena
3.5.1 | indywidualna
przedmiar = 0,80 *29 + 1,00 * 14 +
1,18*10+1,25*3+1,75*2 +
1,25 * 8 = 66,25 m2
~R--
1* robocizna r-g 16,5625
0,25 r-g/m2
M-
2 Parapety wewnetrzne z ptyty MDF m 66,2500
1 m/m2
3* pianka montazowa kg 13,2500,
0,2 kg/m2
4 silikon kg 3,3125
0,05 kg/m2
~-S--
5* wyciag m-g 1,3250
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
71 Utylizacja starej stolarki - optata t 1,63
d.1.1.| kalk. wtasna | utylizacyjna
3.5.1
przedmiar = (108,84 * 15) / 1000 =
1,63t
- M --
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,0000
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Okna
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.1.3. Drzwi
5.2
72 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, | m2 6,84
d.1.1. wycena petne, jednoskrzydtowe, U = 1,3
3.5.2 | indywidualna | W/m2K, zamek z wktadkg patentows,
kolor RAL 8017
przedmiar =
<D-01>1,18 *1,80 2,12
<D-02>1,18 *1,90 2,24
<D-03>1,30 *1,90 2,47
RAZEM 6,84 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,4200
0,50 r-g/m2
- M --
2 Drzwi zewnetrzne, stalowe, m2 6,8400
ocieplone, petne, jednoskrzydtowe, U
= 1,3 W/m2K, zamek z wkiadka
patentowa, kolor RAL 8017
1 m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0,1368
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-72-
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
73 Drzwi zewnetrzne, drewniane, m2 4,29
d.1.1. wycena ocieplone, stylizowane,
3.5.2 | indywidualna | jednoskrzydtowe, petne, U = 1,3
W/m2K, zamek z wkiadkg patentowa,
kolor dgb ciemny
przedmiar =
<D-04>1,00 *1,97 1,97
<D-05>1,10 *2,11 2,32
RAZEM 4,29 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,1450
0,50 r-g/m2
M --
2 Drzwi zewnetrzne, drewniane, m2 4,2900
stylizowane, jednoskrzydiowe, petne,
U = 1,3 W/m2K, zamek z wktadkag
patentowa, kolor dab ciemny
1 m2/m2
~-S-
3* wyciag m-g 0,0858
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Drzwi
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Stolarka i $lusarka
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Roboty remontowe elewac;ji
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
114 Wywéz odpadéw budowlanych
74 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 139,61
d.1.1.|0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
4 20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegtos¢ 10 km
przedmiar =
<pas nadrynnowy>([73,82 3,67
+12,53 +7,33 +17,23 +6,40
+21,17 +73,81 +17,60
+15,37 *2 +15,10 *2 +15,37]
*0,40) *0,03
<rynny>(73,98 +12,83 +7,45 4,64
+17,53 +6,55 +21,47 +73,96
+17,90 +15,67 *2 +15,23 *2
+15,67) *0,10 *0,15
<rury spustowe>(13,47 *3 1,69
+3,04 +5,09 +8,45 +8,00
+8,05 *2 +12,06 *4 +15,85
*2 +8,09) 0,10 *0,10
<gruz>2187,18 *0,02 43,74
<okna>[4,48 +4,00 +25,95 10,88
+13,30 +14,98 +14,25
+31,88] *0,10
<drzwi>[6,84 +4,29] *0,10 1,11
<zasypka >707,58 *0,10 70,76
<deski>(707,58 *20%) *0,022 3,11
RAZEM 139,61 m3
R --
1* robocizna r-g 208,0189
1,49 r-g/m3
~-S-
-73-
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 177,3047
1
g),s)a1+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
75 Utylizacja zdemontowanej stolarki t 1,80,
d.1.1. | kalk. wtasna
4
przedmiar = ((108,84 + 6,84 + 4,29)
*15)/1000=1,80t
M --
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,8000
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywéz odpaddéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: REMONT ELEWACJI
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.2 DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU
76 KNR 2-31 Rozebranie przekrycia "wanny" z ptyt m2 28,47
d.1.2 0815-02 betonowych 50x50x7 cm
przedmiar = (85,78 - [19,85 + 9,00])
*0,50 = 28,47 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,5559
0,1249 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
77 | KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementéw m3 2,16
d.1.2 0212-01 konstrukcji betonowych niezbrojonych
o gruboscido 15 cm
-rozebranie ptyty betonowej
przedmiar =
57,20 *0,50 *0,06 1,72
<lastrico>14,90 *0,50 *0,06 0,45
RAZEM 2,16 m3
R --
1* robocizna r-g 29,8080
13,8 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
78 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg asfaltobetonu o| m2 21,26
d.1.2 0105-01 grubosci do 15 cm
przedmiar = [142,86 - 10,0] * 0,08 *
2=21,26 m2
R --
1* robocizna r-g 98,6464
4,64 r-g/m2
M --
2* tarcza diamentowa $r.350 mm szt 3,8268
0,18 szt/m2
3* Woda z rurociggow m3 6,3780
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
-74 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* Pita spalinowa do ciecia nawierzchni | m-g 22,9608
z mas bitumicznych wraz z tarczg 11
kW (1)
1,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
79 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z m2 66,43
d.1.2 10803-01 0803-| mieszanek mineralno-bitumicznych o
02 grubosci 8 cm
przedmiar = [142,86 - 10,0] * 0,50 =
66,43 m2
~-R--
1* robocizna r-g 41,8509
0,4158+3*0,0714 = 0,63 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
80 [ KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementdéw m3 18,00
d.1.2 0212-01 konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubosci do 15 cm -zabetonowanych
"zsypow"
przedmiar =
10,00 *3,00 *0,30 9,00
<cze$¢ zakryta, przyjeto>9,00 9,00
RAZEM 18,00 m3
R --
1* robocizna r-g 248,4000
13,8 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
81 Reczna rozbiérka pozostatych m3 1,00,
d.1.2 | kalk.wlasna | pojedynczych elementéw "zsypow"
przedmiar = 1,00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,0000!
5r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
82 [ KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka podtoza betonowego | m3 3,00
d.1.2 0212-01 przy wykopach wokot budynku
przedmiar = <przyjeto> 50,0 * 0,06
= 3,00 m3
R --
1* robocizna r-g 41,4000
13,8 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
83| KNRO-11 Rozbiérka nawierzchni z kostki m2 50,00
d.1.2 0323-02 betonowej przy wykopach wokot
analogia budynku
przedmiar = <przyjeto> 50,0 =
50,00 m2
R --
1* robocizna r-g 46,9800
0,9396 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-75-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
84 [ KNR-W 4-01 | Wykopy o scianach pionowych o m3 793,78
d.1.2 | 0104-02 9902- gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
04 przy odkrywaniu odcinkami
analogia istniejgcych fundamentéw - grunty
oblepiajgce narzedzia.
przedmiar = [85,78 + 57,20 + 14,90
+172,86] * 1,50 * <$red> 1,60 =
793,78 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3 667,2636
4,2*1,1=4,62r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
85| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow m2 529,18
d.1.2 0117-07
przedmiar = [85,78 + 57,20 + 14,90
+172,86] * 1,60 = 529,18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 198,4425
0,375 r-g/m2
- M-
2* Bale iglaste obrzynane nasycone, m3 4,7626
grubosc¢ 50-100 mm kl. [l
0,009 m3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
86 KNKRB 1 Igtofiltry wptukiwane w grunt bez szt. 20,00
d.1.2 0434-01 obsypki do gtebokosci 4 m i $rednicy
do 50 mm
przedmiar = 20,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 83,0000
4,15 r-g/szt.
- M-
2 igtofiltry (igty) szt. 2,0000
0,1 szt./szt.
3* Waz techniczny ssawno - ttoczny z m 4,0000
PU PUR B1 typ lekki sredn. wewn. 50
Sredn. zewn. 56, grubos¢ Scianki 0,7
mm
0,2 m/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych szt 1,0000
kotwiczonych $r. 200 mm
0,05 szt/szt.
5* Uszczelki gumowe ptaskie, o $rednicy| szt 4,0000
200 mm
0,2 szt/szt.
6* Sruba z uchem M16 szt 8,0000
0,4 szt/szt.
~-S--
7* Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m-g 4,0000
m3/h
0,2 m-g/szt.
8* Wociagnik tancuchowy 2 T/h=15m doba 20,0000
1 doba/szt.
9* Samochod skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 4,2000
0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
87| KNR4-04 | Rozebranie muréw i stupdw z cegty na | m3 132,30
d.1.2 0101-04 zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
-76 -
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = [85,78 + 57,20 + 14,90
+172,86] * 0,25 * <$red> 1,60 =
132,30 m3
~-R--
1* robocizna r-g 497,4480
3,76 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
88| KNR4-04 | Demontaz ksztattownikéw stalowych m 330,68
d.1.2 0804-01 przysciennych
analogia R=50%
przedmiar = 85,78 + 57,20 + 14,90
+172,8 = 330,68 m
~R--
1* robocizna r-g 152,1128
0,92 * 1*50% = 0,46 r-g/m
M-
2 Tlen techniczny m3 22,4862
0,068 m3/m
3* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,6454
0,008 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
5* Zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 19,8408
acetylenowy 2-butlowy z przewodami
i palnikami
0,06 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
89 Osuszanie odkrytych $cian podziemia | kpl 1,00,
d.1.2 | kalk.wlasna | z ewentualnym wykorzystaniem
nagrzewnic
przedmiar = 1,00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 56,0000
56 r-g/kpl
~-S--
2 Nagrzewnica spalinowa, dmuchawa |doba 7,0000
850 m3/h 44 kW (bez ceny
termostatu)
7 doba/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
90 [ KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza m2 496,110
d.1.2 0101-09 preparatem gruntujgcym przy
wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
przedmiar = [85,78 + 57,20 + 14,90
+172,86] * 1,50 = 496,110 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 39,6888
0,08 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujgcy kg 64,4943
0,13 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
-77 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
91 KNR K-58 | Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci [ m2 4,961
d.1.2 0101-01 podioza przy wykonywaniu systemu
ocieplen ETICS
przedmiar = 496,11/ 100 = 4,961
m2
~R--
1* Robotnicy r-g 0,0496
0,01 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe EPS m3 0,0006
0,00013 m3/m2
3* Zaprawa klejowa kg 0,0223
0,0045 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
92 [ KNRK-58 | Przyklejenie ptyt z poliestyrenu m2 496,110
d.1.2 0102-01 ekstrudowanego 12cm na zaprawe
klejowa na $cianach przy ocieplaniu w
systemie ETICS
przedmiar = 496,110 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 622,6181
1,255 r-g/m2
M-
2 Ptyty z poliestyrenu ekstrudowanego | m3 61,0215
gr 12cm lambda 0,035
0,123 m3/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 3,9689
0,008 dm3/m2
4* Zaprawa klejowa do styropianu kg 1984,4400
grafitowego
4 kg/m2
5* Woda z rurociggow m3 0,9922
0,002 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
7* Samochod dostawczy 0,9t m-g 5,9533
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
93 | KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na m 103,892
d.1.2 0102-08 zaprawe klejowg przy ocieplaniu w
systemie ETICS w technologii
przedmiar=20*1,8+10*22+1*
20+2*241*56+45+52+72
=103,892 m
~R--
1* Robotnicy r-g 19,2200,
0,185 r-g/m
M-
2 Zaprawa klejowa kg 72,7244
0,7 kg/m
3* Narozniki ochronne z siatkg m 109,0866
1,05 m/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
94| KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2 496,110
d.1.2 0104-02 pomoca tgcznikéw mechanicznych w
ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceramiki
przy ocieplaniu w systemie ETICS
przedmiar = 496,110 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 88,5556
0,1785 r-g/m2
M-
2 tacznik do styropianu i wetny, z szt 3016,3488
trzpieniem z metalu, z dtugg strefg
rozporu, wbijany srednica 10 mm dt.
200 mm, trzpien stalowy
6,08 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
95| KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej | m2 496,110
d.1.2 0105-01 warstwy siatki z wiokna szklanego min
170g/m2 na plytach styropianowych na
zaprawie klejowej na $cianach przy
ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
przedmiar = 496,110 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 303,1232
0,611 r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejowa kg 1984,4400
4 kg/m2
3" Siatka z wtokien szklanych do m2 555,6432
systemdw ocieplen o gramaturze min
170g/m2
1,12 m2/m2
4 Woda z rurociggow m3 1,0914
0,0022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,9767
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
96 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe | m2 496,11
d.1.2 0603-09 bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego -
dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 496,11 m2
~R--
1 robocizna r-g 108,6481
0,1095 * 2 = 0,219 r-g/m2
M-
2 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 347,2770
0,35*2=0,7 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 396,8880
0,4*2=0,8 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 1,0914
0,0011 * 2 = 0,0022 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
97 | KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z| m3 793,78
d.1.2 0105-02 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i
analogia ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. Il
przedmiar = [85,78 + 57,20 + 14,90
+172,86] * 1,50 * <$red> 1,60 =
793,78 m3
~R--
1* robocizna r-g 1119,2298
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
98 [ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie podtozy betonowych m3 3,00,
d.1.2 0203-01
przedmiar = <przyjeto> 50,0 * 0,06
=3,00 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17,7000
5,9 r-g/m3
M --
2r Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3,0450
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
99 [ KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton| m3 3,05
d1.2 0214-04 zwirowy kl. B-20
przedmiar = 3,0 * 1,015 = 3,05 m3
R --
1* robocizna r-g 6,8930
2,26 r-g/m3
~-S-
2 betoniarka 150 dm3 m-g 4,2395
1,39 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
100 KNR 0-11 Uzupetnienie podioza z kostki m2 50,00
d.1.2 0323-02 betonowej grubosci 80 mm typu 20 na
analogia podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 50,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,9800
0,9396 r-g/m2
M --
2* piasek m3 3,5750
0,0715 m3/m2
3* woda m3 1,0500
0,021 m3/m2
~-S-
4 ubijak spalinowy m-g 2,6500
0,053 m-g/m2
5* pita do ciecia ptytek m-g 1,7500
0,035 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
101 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 66,43
d.1.2 0310-01 bitumicznych grysowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
przedmiar = 66,43 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,1922
0,033 r-g/m2
M-
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 6,6098
warstw wigzacych - AC 11 W
0,0995 t/m2
~-S--
3" rozktadarka mas bitumicznych m-g 0,4584
0,0069 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,4584
0,0069 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,4584
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
102 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- | m2 66,43
d.1.2 0310-05 bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po
zageszczeniu 3 cm
przedmiar = 66,43 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,1457
0,0323 r-g/m2
M-
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 5,0819
warstw Scieralnych - SMA 8
0,0765 t/m2
~-S--
3* rozkladarka mas bitumicznych m-g 0,3787
0,0057 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3787
0,0057 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,3787
0,0057 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
103 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 31,47
d.1.2 |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu z
20 rozbieranych konstrukgji gruzo- i
analogia zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 28,47 * 0,07 + 2,16 +
66,43 *0,08 + 18,00 + 1 + 3,00 =
31,47 m3
~R--
1* robocizna r-g 46,8903|
1,49 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 39,9669
1
§),5)31+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
104 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 132,30
d.1.2 |0108-17 0108-| samowytadowczymi gruzu z
20 rozbieranych konstrukgji ceglanych na
analogia odlegtos¢ 10 km
przedmiar = 132,30 m3
-81-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.

~-R--

1* robocizna r-g 148,1760
1,12 r-g/m3
~S--

2 Samochod samowytadowczy do5t | m-g 144,2070
(1)
0,73+9*0,04 = 1,09 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

105 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 270,22
d.1.2 | kalk.wlasna | utylizacyjna
przedmiar = [31,47 + 132,30] * 1,65
=270,22t
M-
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,0000
1t

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

DOCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
1.3 TARAS NAD WEJSCIEM GLOWNYM
106 | KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementow m3 13,43
d.1.3 0212-01 konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubosci do 15 cm
-rozbiorka istniejacych warstw
tarasowych
przedmiar = (18,80 * 4,10 + 3,90 *
1,60 *2)*0,15=13,43 m3
~R--
1* robocizna r-g 185,3340
13,8 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

107 KNR 4-01 usuniecie z tarasu budynku gruzu m3 13,43
d1.3 0106-04
przedmiar = 13,43 m3
—R--
1* robocizna r-g 60,9722
4,54 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

108
d.1.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich z m2 7,85
blachy nie nadajacej sie do uzytku

1*

przedmiar = [18,80 + 5,70 * 2] *
0,26 = 7,85 m2

~R--

Roboty ogdlnobudowlane - r-g 2,3550
inwestycyjne (WP)
0,3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

109
d.1.3

KNR-W 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe | m2 89,56
bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - izolbet

przedmiar = 18,80 * 4,10 + 3,90 *
1,60 * 2 = 89,56 m2

~R-

-82-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 6,5647
robotach ogélnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk
0,0733 r-g/m2
M-
2* roztwor asfaltowy lzolbet kg 26,8680
0,3 kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 31,3460
0,35 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* wyciag m-g 0,1075
0,0012 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,0806
0,0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
110 | NNRNKB 202 | membrana samoprzylepna m2 89,56
d.1.3 0618-03
przedmiar = 89,56 m2
~R--
1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 11,6428
robotach ogoélnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk
0,13 r-g/m2
M-
2* membrana samoprzylepna m2 102,9940
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5¢' m-g 0,1791
0,002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,2687
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
111 | KNR-W 2-02 | gtadz cementowa, warstwa spadkowa | m2 89,56
d.1.3 |1104-02 1104-| 1,5% dylatowana, 4-10cm
03
przedmiar = 89,56 m2
~R--
1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 103,9075
robotach ogélnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk
0,659+7*0,0716 = 1,1602 r-g/m2
M-
2 zaprawa cementowa M 12 m3 8,4276
0,0206+7,0*0,0105 = 0,0941 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0269
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* wyciag m-g 16,2462
0,0313+9,5*0,0158 = 0,1814 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0,6269
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-83-
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Cena jednostkowa
112 | KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 7,85
d.1.3 0514-02 ponad 25 cm - z blachy tytan cynk
przedmiar = [18,80 + 5,70 * 2] *
0,26 = 7,85 m2
~R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 12,3245
inwestycyjne (WP)
1,57 r-g/m2
M-
2 Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- | kg 39,4855
0,65mm
5,03 kg/m2
3" Spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,2277
0,029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 52,5950
6,7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,015 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0542
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
113 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa m2 89,56
d.1.3 0401-03 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniajgcej (folii
w plynie) wykonywana recznie
przedmiar = 89,56 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13,4340
0,15 r-g/m2
- M-
2 polimerowa masa uszczelniajgca kg 120,0104
(folia w ptynie)
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Mieszarka do zapraw m-g 1,7912
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
114 KNR 0-12 Oktadziny z ptytek granitu m2 89,56
d.1.3 1120-05 ptomieniowanego, -klej
wysokoelastyczny
przedmiar = 89,56 m2
~-R--
1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 238,6774
robotach ogoélnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk
2,665 r-g/m2
M-
2 ptytki z granitu ptomieniowanego m2 92,2468
1,03 m2/m2
3* zaprawa klejgca wysokoelastyczna kg 465,7120
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujaca kg 49,2580
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 6,2692
0,07 m-g/m2
-84 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
7* srodek transportowy m-g 3,4391
0,0384 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
115| KNR4-01 Wywiezienie samochodami m3 13,43
d.1.3 |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu z
20 rozbieranych konstrukgji gruzo- i
analogia zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 13,43 m3
R --
1* robocizna r-g 20,0107
1,49 r-g/m3
~-S-
2 Samochod samowytadowczy do5t | m-g 17,0561
1
8,2)1+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
116 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 2417
d.1.3 | kalk.wlasna | utylizacyjna
przedmiar = 13,43 * 1,8 = 24,17 t
M -
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,0000
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
117 Podwyzszenie balustrady do wys. 1,1, | kpl. 1,00,
d.1.3 analiza m
indywidualna
Zakres robot obejmuje wykonanie:
1. demontaz balustrady
2. spawanie marek podwyzszajgcych
3. ponowny montaz w punktach
kotwienia
przedmiar = 1,00 kpl.
R --
1* robocizna r-g 15,0000
15 r-g/kpl.
M --
2* ksztattownik stalowy kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
118 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 28,38
d.1.3 0101-02 reczne do trzeciego stopnia czystosci
balustrady tarasu
przedmiar = (16,0 + 4,90 * 2) * 1,10
= 28,38 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12,9697
0,457 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
119 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukgii m2 28,38
d.1.3 0105-02
przedmiar = 28,38 m2
-85 -
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~-R--
1* robocizna r-g 1,3708
0,0483 r-g/m2
M-
2 benzyna do ekstrakc;ji dm3 3,5191
0,124 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
120 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m2 28,38
d.1.3 0204-02 gruntowania chlorokauczukowymi
balustrady
przedmiar = 28,38 m2
~R--
1* robocizna r-g 4,5465
0,1602 r-g/m2
M-
2 Farba chlorokaucz.do dm3 3,9164
grunt.chemoodp.-szara
0,138 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3133
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogolnego stosowania
0,01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0227
0,0008 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0227
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
121 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami m2 28,38
d.1.3 0213-02 chlorokauczukowymi balustrady
przedmiar = 28,38 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,8512
0,1357 r-g/m2
M-
2 Emalia chlorokauczukowa ogélnego | dm3 3,9164
stosowania
0,138 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobéw dm3 0,3133
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogdlnego stosowania
0,01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
~-S--
5* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0114
0,0004 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0114
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: TARAS NAD WEJSCIEM GLOWNYM
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
14| | ROZBIORKA | ODTWORZENIE TARASU BOCZNEGO
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
122 KNR 4-01 Rozbidrka ptyty tarasowej m3 6,26
d.1.4 0212-01
analogia
przedmiar = 41,75 * 0,15 = 6,26 m3
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 86,4506
remontowe (LD)
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
123 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukgji m3 2,69
d.1.4 0212-02 betonowych niezbrojonych o grubosci
analogia ponad 15 cm
przedmiar =
<schody>4,44 *0,18 0,80
<fawy>(6,05 +3,90 +1,86) 1,89
*0,40 *0,40
RAZEM 2,69 m3
~R--
1* robocizna r-g 43,5242
16,18 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
124 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z m3 4,43
d.1.4 0349-02 cegiet na zaprawie cementowo-
analogia wapiennej
przedmiar = <murki> (6,05 + 3,90 +
1,86) * 0,25 * 1,50 = 4,43 m3
~R--
1* robocizna r-g 32,2061
7,27 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
125 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze m3 1,89
d.1.4 | 0310-02 z.sz. | skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt do
2.22.82. 1,5 m ze zfozeniem urobku na odktad
2.5.14 9909 | (kat. gruntu lll) Grunt uprzednio
odspojony. Odktadanie urobku po obu
stronach wykopu.
przedmiar = <tawy> (6,05 + 3,90 +
1,86) * 0,40 * 0,40 = 1,89 m3
R --
1* robocizna r-g 1,9854
(2,41-1,16 = 1,25) * 0,955*0,88 =
1,0505 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
126 | KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe m3 1,89
d.1.4 0201-01 prostokatne szerokosci do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = <tawy> (6,05 + 3,90 +
1,86) * 0,40 * 0,40 = 1,89 m3
~-R--
1* robocizna r-g 6,5961
3,49 r-g/m3
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,9184
B-20 (C16/20)
1,015 m3/m3
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* Drewno na stemple budowlane m3 0,0113
okragte, iglaste, korowane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0151
kl.1I
0,008 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. | m3 0,0095
1}
0,005 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9639
0,51 kg/m3
7" materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
8 Srodek transportowy m-g 0,0945
0,05 m-g/m3
9* Pompa do betonu na samochodzie 60| m-g 0,1323
m3/h z rurg 36 m (1)
0,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
127 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 4,72
d.1.4 0604-01 warstwami papy na lepiku na gorgco
taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawa
przedmiar = (6,05 + 3,90 + 1,86) *
0,40 = 4,72 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,1445
0,6662 r-g/m2
- M-
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1,4160
0,3 kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 14,1600
goraco
3 kg/m2
4* papa smotowa izolacyjna m2 10,8560
2,3 m2/m2
5* drewno opatowe kg 16,0480,
3,4 kg/m2
6* zaprawa cementowo wapiennam. 15 | m3 0,1001
0,0212 m3/m2
7* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
8* $rodek transportowy m-g 0,0642
0,0136 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
128 | NNRNKB 202 | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. | m2 15,00
d.1.4 0137-02 do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie
cementowej
przedmiar = <murki> (12,00 + 3,00)
*2*0,50 = 15,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 27,9000
1,86 r-g/m2
M-
2 Bloczek betonowy o szt 370,5000
wym.25x25x14cm
24,7 szt/m2
3* zaprawa m3 0,6000
0,04 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
129 | KNR2-02 | Warstwa wyréwnawcza na murkachz | m2 2,95
d.1.4 1102-02 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
analogia zatarta na gtadko
przedmiar = (6,05 + 3,90 + 1,86) *
0,25 =2,95 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,9435
0,6588 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0608
0,0206 m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0009
0,0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 0,2065
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 0,3540
0,12 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* wyciag m-g 0,0923
0,0313 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,0018
0,0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
130 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na m2 12,99
d.1.4 0901-01 $cianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
przedmiar = (6,05 + 3,90 + 1,86) *
<$red> 1,10 = 12,99 m2
~R--
1* robocizna r-g 8,2370
0,6341 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 0,2572
0,0198 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapiennam 50 | m3 0,0078
0,0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny m-g 0,9976
0,0768 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
131 | KNR 13-12 | Licowanie $cian z cegiet m2 12,99
d.1.4 0303-05 kratéwek,bloczkéw i pustakow cegta
analogia licbwka o gr.1/2 cegtly - oktadzina
cokotu
przedmiar = (6,05 + 3,90 + 1,86) *
<$red> 1,10 = 12,99 m2
~R--
1* robocizna r-g 30,2667
2,33 r-g/m2
M-
2 cegta licowka 25x12x6.5 cm szt. 792,3900
61 szt./m2
3* zaprawa m3 0,0650
0,005 m3/m2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* listewki 10x15 mm m 64,9500
5 m/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
6" wyciggi towarowo-osobowe i m-g 1,1691
budowlane
0,09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
132 | KNR AT-31 | Malowanie farbg silikatowg - wykonane| m2 12,99
d.1.4 0602-02 recznie; podtoze silnie chtongce
przedmiar = 12,99 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,3384
0,257 r-g/m2
M-
2 grunt uniwersalny kg 3,2475
0,25 kg/m2
3* farba silikatowa kg 6,4950
0,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* srodek transportowy m-g 0,0065
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
133 KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe m2 12,99
d.1.4 0603-03 murdéw otynkowanych roztworem
izolacyjnym dyspersyjnym
przedmiar = <od wewn> 12,99 =
12,99 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,5980
0,2 r-g/m2
M-
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4,5465
0,35 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
134 KNR 2-02 Podktady pod schody terenowe z m3 0,44
d.1.4 1101-07 ubitych materiatow sypkich na podtozu
gruntowym
przedmiar = <schody> 4,44 * 0,10 =
0,44 m3
~R--
1* robocizna r-g 1,9008
4,32 r-g/m3
M-
2* pospdtka do betonow zwyklych m3 0,4752
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
135| KNR2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe | m3 0,80
d.1.4 0218-01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
analogia podiozu - reczne ukiadanie betonu
przedmiar = 4,44 * 0,18 = 0,80 m3
~R--
1* robocizna r-g 18,4960
23,12 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,8160
B-20 (C16/20)
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0048
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0552
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8000
1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,0640
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
136 KNR 2-31 Przygotowanie, wyréwnanie podtoza m2 41,75
d14 0101-05 tarasu
analogia
przedmiar = 41,75 m2
~R--
1* robocizna r-g 10,9803|
0,263 r-g/m2
~-S--
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3925
0,0094 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
137 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie m2 41,75
d.1.4 0103-02 podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
przedmiar = 41,75 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,7906
0,1866 r-g/m2
- M-
2 woda z rurociggu m3 0,2088
0,005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
138 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie m3 4,18
d.1.4 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podiozu gruntowym
przedmiar = 41,75 * 0,10 = 4,18 m3
~R--
1* robocizna r-g 21,9868
5,26 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 4,3054
C8/10 (B-10)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

139 | NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z m2 41,75
d14 0618-03 papy zgrzewalnej x2

Krotnos¢ = 2
przedmiar = 41,75 m2
~-R--

1* robocizna r-g 10,8550
0,13*2=0,26 r-g/m2
M-

2 polimerowo-asfaltowa papa m2 96,0250

zgrzewalna na osnowie z widkniny
poliestrowej
1,15*2=2,3 m2/m2

3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 8,3500
0,1*2=0,2 kg/m2

4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--

5* wyciag m-g 0,1670
0,002 * 2 = 0,004 m-g/m2

6* srodek transportowy m-g 0,2505

0,003 * 2 = 0,006 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

140 | KNR-W 2-02 | gtadz cementowa, warstwa spadkowa | m2 41,75
d.1.4 | 1104-02 1104-| 1,5% dylatowana, 4-10cm
03

przedmiar = 41,75 m2
~R--

1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 48,4384
robotach ogolnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk

0,659+7*0,0716 = 1,1602 r-g/m2
M-

2 zaprawa cementowa M 12 m3 3,9287
0,0206+7,0*0,0105 = 0,0941 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0125
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* wyciag m-g 7,5735
0,0313+9,5*0,0158 = 0,1814 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,2923
0,007 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

141 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa m2 41,75
d14 0401-03 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
polimerowej masy uszczelniajgcej (folii
w plynie) wykonywana recznie

przedmiar = 41,75 m2
~R--

1* robocizna r-g 6,2625
0,15 r-g/m2
M-

2 polimerowa masa uszczelniajgca kg 55,9450
(folia w ptynie)
1,34 kg/m2

3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
S --
4 Mieszarka do zapraw m-g 0,8350
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
142 KNR 0-12 Oktadziny z ptytek granitu m2 41,75
d14 1120-05 ptomieniowanego, -klej
wysokoelastyczny
przedmiar = 41,75 m2
~-R--
1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 111,2638
robotach ogolnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk
2,665 r-g/m2
- M-
2* ptytki z granitu ptomieniowanego m2 43,0025
1,03 m2/m2
3* zaprawa klejgca wysokoelastyczna kg 217,1000
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujaca kg 22,9625
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,9225
0,07 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1,6032
0,0384 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
143 | KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe ze stali m 14,56
d14 1209-01 nierdzewnej
przedmiar = 2,84 + 5,44 + 237 +
3,91=14,56 m
~R--
1* robocizna r-g 28,1008
1,93 r-g/m
M-
2 balustrady zestali nierdzewnej m 14,5600
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0437
0,003 m3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* wyciag m-g 0,4368
0,03 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,1456
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
144 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 13,38
d.1.4 |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu z
20 rozbieranych konstrukgji gruzo- i
analogia zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 6,26 + 7,120 = 13,38
m3
~-R--
1* robocizna r-g 19,9362
1,49 r-g/m3
~-S--
-93-
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn. R M
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 16,9926
1
8,5)91+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
145 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 21,41
d.1.4 | kalk.wlasna | utylizacyjna
przedmiar = 13,38 * 1,6 = 21,41t
M --
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,0000
1t

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: ROZBIORKA | ODTWORZENIE TARASU BOCZNEGO
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
15 OSUSZENIE SCIAN POPRZEZ WYKONANIE INIEKCJI KRYSTALICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH
(w przypadku braku mozliwos$ci wykonania od zewnatrz nalezy wykona¢ od wewnatrz budynku)
146 KNR 4-01 Odbicie tynkow z zaprawy cementowo- | m2 293,57
d.1.5 0701-02 wapiennej na $cianach,
przedmiar =
<sc zewn>310,30 *0,40 124,12
<sc wewn>(13,86 +21,86 +12,35 169,
+13,64 +5,86 +5,17 *3 +7,24 45
+93,11 +72,97 +5,45 +3,07
+12,73 +10,29 +13,61 +13,80
+1,17 +5,35 *8 +2,18 +4,48 +2,07
+5,35 +1,84 *4 +5,31 +5,94 +7,94
+1,77 +4,56 +5,94 +5,29 *3,5
+6,88 +6,02 +4,39 +5,36 *5 +4,79
+2,15 *2) *0,40-[0,90 *0,40 *67]
RAZEM 293,57 m2
~-R--
1* robocizna r-g 120,3637
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
147 | KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa m 310,30
d.1.5 0102-04 jednostronna w $cianie o grubosci 64
cm - stopien przesigkniecia wilgocig do
60%
RMS x 1,0625 -$ciana grubosci 68cm
przedmiar = <sc zewn> 310,30 =
310,30 m
R --
1* robocizna r-g 2769,4275
8,4*1,0625 = 8,925 r-g/m
M --
2* jednosktadnikowy preparat do iniekcji | dm3| 4 075,0148
12,36*1,0625 = 13,1325 dm3/m
3* zaprawa do zasklepiania otworéw kg 2700,1918
8,19%1,0625 = 8,701875 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S-
5* urzadzenie do wiercenia otwordw m-g | 2 383,6858
7,23*1,0625 = 7,681875 m-g/m
6 sprezarka powietrza m-g 39,5633
0,12*1,0625 = 0,1275 m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 19,7816
0,06%1,0625 = 0,06375 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys

Lp. |

Podstawa

Opis

Lim. ]

Naktady

Koszt jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

148
d.1.5

KNR AT-25
0103-01
analogia

Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa
dwustronna w $cianie o grubosci 51 cm
- stopien przesigknigcia wilgocig do
60% RMS *0,8 - sciana grubosci 51
cm.

423,62

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

przedmiar = <sc wewn> (13,86 +
21,86 + 12,35 + 13,64 + 5,86 + 5,17
*3+724+93,11+7297+545+
3,07 + 12,73 + 10,29 + 13,61 +
13,80+ 1,17 +535*8 + 2,18 +
4,48 +2,07 +5,35+ 1,84 *4 + 531
+5,94 +794 +1,77 + 4,56 + 5,94
+529*35+6,88+6,02+4,39 +
5,36 *5+4,79 +2,15*2)-[0,90 *
67]=423,62m

~-R--

robocizna

9,73*0,8 = 7,784 r-g/m

- M-

jednoskfadnikowy preparat do iniekcji
12,06 dm3/m

zaprawa do zasklepiania otworéw
9,54*0,8 = 7,632 kg/m

materiaty pomocnicze(od M)

2%

~-S--

urzgdzenie do wiercenia otworéw
8,39*0,8 = 6,712 m-g/m

sprezarka powietrza

0,14*0,8 = 0,112 m-g/m

srodek transportowy

0,06*0,8 = 0,048 m-g/m

dm3

kg

%

m-g

m-g

3297,4581

5108,8572

3 233,0678

28433374
47,4454

20,3338

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

149
d.1.5

KNR AT-32
0602-04

Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
wykonywane na zawilgoconych i/lub
zasolonych $cianach sposobem
maszynowym; tynk dwuwarstwowy
grubosci 30 mm, obie warstwy z tego
samego tynku

m2

293,57

1*

2*

3*

4*

5*

6*

przedmiar =

<sc zewn>124,12 124,12
<sc wewn>(13,86 +21,86 +12,35 169,
+13,64 +5,86 +5,17 *3 +7,24 45
+93,11 +72,97 +5,45 +3,07

+12,73 +10,29 +13,61 +13,80

+1,17 +5,35 *8 +2,18 +4,48 +2,07
+5,35 +1,84 *4 +5,31 +5,94 +7,94
+1,77 +4,56 +5,94 +5,29 *3,5

+6,88 +6,02 +4,39 +5,36 *5 +4,79
+2,15 *2) *0,40-[0,90 *0,40 *67]
RAZEM 293,57 m2
R --

robocizna

0,889 r-g/m2

M --

obrzutka systemowa

5 kg/m2

tynk renowacyjny uszczelniajacy

33 kg/m2

woda

0,0085 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)

1,5 %

~-S--

srodek transportowy

0,0303 m-g/m2

kg
kg
m3

%

260,9837

1467,8500
9687,8100

2,4953

8,8952
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady

Koszt jedn.

7* Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 20,9609
0,0714 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: OSUSZENIE SCIAN POPRZEZ WYKONANIE INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH

(w przypadku braku mozliwosci wykonania od zewnatrz nalezy

wykona¢ od wewnatrz budynku)

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
1.6 SCIANKI | DASZKI LUKARN
150 | KNRK-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2 110,80
d.1.6 0101-07 $cian

przedmiar =
<lukarny A>(1/2 *1,45 *1,72) *2 82,30
*33
<lukarny B>2,85 *10 28,50
RAZEM 110,80 m2
~R--

1* Robotnicy (ATH 471) r-g 18,3928
0,166 r-g/m2
M-

2 Preparat sanityzujgcy systemowy kg 6,6480
0,06 kg/m2

3* Woda z rurociggow m3 0,1108
0,001 m3/m2

4* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
1,5%
~-S--

5* Agregat wodny ci$nieniowy m-g 16,6200
0,15 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

151 | KNRAT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa m2 82,30
d.1.6 0302-05 tynkarska silikatowa); plyty rezolowe
analogia 5cm na $cianach ( ?=0,020 W/mK)

przedmiar=(1/2*1,45*1,72) * 2
*33=82,30 m2

~R--

1* robocizna r-g 204,7706
2,4881 r-g/m2
M-

2 Ptyta izolacyjna z pianki rezolowej m2 83,9460
5cm; lambda=0,020
1,02 m2/m2

3* zaprawa klejaca kg 823,0000
10 kg/m2
4* woda m3 0,1811
0,0022 m3/m2
5* siatka z wtokna szklanego 145A m2 97,1140
1,18 m2/m2
6* grunt uniwersalny kg 20,5750
0,25 kg/m2
7* masa tynkarska silikatowa, struktura kg 205,7500
baranek 1 mm- SilikatPutz 1K
2,5 kg/m2

8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
9* zuraw okienny m-g 4,5594
0,0554 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 3,8187
0,0464 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

152 | KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie (wyprawa m2 18,18
d.1.6 0302-05 tynkarska silikatowa); ptyty rezolowe
analogia 2cm na $cianach ( ?7=0,020 W/mK)
-docieplenie gzymséw lukarn

przedmiar = (1,563 * 0,18 * 2) * 33 =
18,18 m2

~R--

1* robocizna r-g 45,2337
2,4881 r-g/m2
M-

2 Ptyta izolacyjna z pianki rezolowej m2 18,5436
2cm; lambda=0,020
1,02 m2/m2

3" zaprawa klejgca kg 181,8000
10 kg/m2
4* woda m3 0,0400
0,0022 m3/m2
5* siatka z wtokna szklanego 145A m2 21,4524
1,18 m2/m2
6* grunt uniwersalny kg 4,5450
0,25 kg/m2
7* masa tynkarska silikatowa, struktura kg 45,4500
baranek 1 mm- SilikatPutz 1K
2,5 kg/m2

8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
9* zuraw okienny m-g 1,0072
0,0554 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0,8436
0,0464 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

153 Docieplenie stropow lukarn A, wetna szt 33,00
d.1.6 | kalk. wlasna | mineralna o grub 15cm i odtworzenie
detali

przedmiar = 33,00 szt
~R--

1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 1 155,0000
remontowe (KP) (ATH 1)
35 r-g/szt

M-

2 materiaty docieplenia i odtworzenia m2 214,5000
detali lukarn A
6,5 m2/szt

3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
1,5%
~-S--
4* Wyciag m-g 0,1947
0,0059 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,2937
0,0089 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

154 Prace remontowe $cian zewnetrznych | kpl 10,00
d.1.6 | kalk.wlasna | lukarn budynku B (wetna mineralna
?=0,032 W/mK ) o grubosci 12cm, po
dociepleniu z zachowaniem pustki
powietrznej, pokrycie membrang
dachowa, wykonanie nowej obrébki
blacharskiej lukarn- blacha tytan-cynk;
pow. pokrycia blachg 1 szt. lukarny ca
2,85m2)
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 10,00 kpl
~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 350,0000
remontowe (KP) (ATH 1)
35 r-g/kpl
M-
2 materiaty do docieplenia i wymiany m2 28,0000
pokrycia lukarn B
2,8 m2/kpl
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
1,5%
~-S--
4* Wyciag m-g 0,0590
0,0059 m-g/kpl
5 Srodek transportowy m-g 0,0890
0,0089 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
155 KNR 4-01 Wymiana pokry¢ z dachowki karpiowki | m2 156,20
d.1.6 | 0506-02 z.sz. | podwojnie w koronke o powierzchni do
2.3.9909-01 | 1 m2 - powierzchnia do 10 m2 -
z.sz. 2.4. 9910| nachylenie potaci ponad 85 do 120 %
-03
przedmiar=33*(2*2*1+0,3) +
45*15*2+0,8=156,20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 684,0310
2,38 *1,6*1,15 = 4,3792 r-g/m2
- M-
2 dachdéwka ceramiczna szt. 8 278,6000
53 szt./m2
3* wapno suchogaszone t 0,3124
0,002 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,6248
0,004 m3/m2
5* drut stalowy okragty miekki ér. 1.1-1.8 | kg 7,8100
mm
0,05 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
7* zuraw okienny 0.5 t m-g 67,1660
0,43 m-g/m2
8* mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 1,5620
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
156 | KNR 4-01 Przedtuzenie krokwi lukarn po m 194,40
d.1.6 0413-01 dociepleniu $cian lukarn
analogia
przedmiar=33*4*2*0,7+6*2*
0,8=194,40 m
~R--
1* robocizna r-g 194,4000
1r-g/m
M-
2 belki wymiarowe nasycone gr. 28-45 | m3 0,9720
mm kl.II
0,005 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 81,6480
0,42 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
-98-
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

157 | KNR 0-151l | Utozenie na krokwiach ekranu m2 362,60
d.1.6 0517-01 zabezpieczajgcego z folii dachowej -
membrana separacyjna

przedmiar = 362,60 m2
~-R--

1* robocizna r-g 59,4664
0,164 r-g/m2
- M-

2 materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
3* Folia dachowa polipropylenowe 180 | m2 471,3800
1,3 m2/m2
~-S--

4* wyciag m-g 0,0363
0,0001 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1813
0,0005 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

158 | KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez m2 362,60
d.1.6 0104-06 deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm

przedmiar = 362,60 m2
~R--

1* robocizna r-g 36,2600
0,1 r-g/m2
M-

2 Listwy i faty iglaste kL.II m3 0,5439
0,0015 m3/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,2520
0,02 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
5* wyciag m-g 2,9008
0,008 m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0,9 t m-g 2,9008
0,008 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

159 KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie | m2 156,20
d.1.6 0414-10 dachowka o odstepie tat ponad 16 cm

przedmiar=33*(2*2*1+0,3) +
45*15*2+0,8=156,20 m2
~R--

1* robocizna r-g 46,8600
0,3 r-g/m2
M-

2* listwy i taty iglaste wymiarowe m3 1,5620
nasycone kl.II
0,01 m3/m2

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 24,9920
0,16 kg/m2

4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

160 KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m 138,00
d.1.6 0414-11

przedmiar=33*2*2+2*15*2
=138,00m
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
—R--
1* robocizna r-g 35,8800
0,26 r-g/m
M --
2 deski iglaste wymiarowe nasycone 19| m3 0,8280
-25 mmKkLII
0,006 m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,9680
0,036 kg/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: SCIANKI | DASZKI LUKARN
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.7 DOCIEPLENIE STROPOW NA PODDASZU
161 KNR 4-01 Rozebranie podtog slepych m2 707,58
d.1.7 0428-01
przedmiar = 116,11 + 30,40 + 84,15
+ 251,03 + 225,89 = 707,58 m2
~-R--
1* robocizna r-g 127,3644
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
162 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow m2 707,58
d1.7 0429-01 drewnianych - polep
przedmiar = 707,58 m2
~-R--
1* robocizna r-g 141,5160
0,2 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
163 KNR 2-02 Paroizolacja z folii polietylenowej m2 707,58
d.1.7 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
przedmiar = 707,58 m2
~-R--
1* robocizna r-g 84,8155
0,3596/3 = 0,119867 r-g/m2
- M --
2* paroizolacja pcv m2 849,0960
1,2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
164 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwieckowe z | m2 707,58
d1.7 0612-03 welny mineralnej poziome z piyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa
20cm, lambda 0,038
przedmiar = 707,58 m2
~-R--
1* robocizna r-g 64,1775
0,0907 r-g/m2
M --
-100 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* Ptyta ze skalnej welny mineralnej - m2 742,9590
gestosc 31 kg/m3 do izolacji
stropodachéw i poddaszy, stropow
belkowych, sufitow podwieszanych,
Scian ostonowych i dziatowych,
podtdég na legarach grub. 200 mm
1,05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
4* wyciag m-g 5,4484
0,0077 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 6,2975
0,0089 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
165 KNR 0-21 Slepa podioga z desek o szer. 15-20 m2 707,58
d.1.7 4007-01 cm
-przyjeto 20% nowych desek
przedmiar = 707,58 m2
~R--
1* robocizna r-g 290,1078
0,41 r-g/m2
M-
2* Deski iglaste obrzynane, wymiarowe | m3 3,2549
19-25 mmKl. Il
0,023*20% = 0,0046 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte kg 91,9854
ocynkowane
0,13 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* wyciag m-g 14,1516
0,02 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 21,2274
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
166 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 141,52
d.1.7 |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 707,58 * 0,2 = 141,52
m3
~R--
1* robocizna r-g 210,8648
1,49 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 179,7304
1
§),E)91+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
167 Utylizacja gruzu zmieszanego (polepa) | t 7,08
d.1.7 | kalk. wtasna
przedmiar = 141,52 * 0,05 = 7,08 t
M-
1* Optata za utylizacje gruzu t 7,0800
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
-101 -
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
Razem dziat: DOCIEPLENIE STROPOW NA PODDASZU
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.8 DOCIEPLENIE STROPODACHOW P£ASKICH STYROPAPA 20cm
168 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze | m2 405,12
d.1.8 0609-01 styropapy grub 20cm poziome na
analogia wierzchu konstrukgji na lepiku
/styropian EPS100 jednostronnie
laminowany papa/
przedmiar = 133,01 + 83,38 +
188,73 = 405,12 m2
~R--
1* robocizna r-g 91,6381
0,2262 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 121,5360
0,3 kg/m2
3* styropapa 20cm m2 425,3760
1,05 m2/m2
4 Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 708,9600
b/wypetniacza
1,75 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* wyciag m-g 2,9574
0,0073 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 4,6994
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
169 | KNR2-02 | Podwaliny o dt.ponad 2m, - m3 0,77
d.1.8 0407-02 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |drew.
tarcicy nasyc.
- analogia - montaz krawedziaka do
dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
przedmiar = [10,59 + 7,68 + 16,82] *
0,10 * 0,22 = 0,77 m3 drew.
~R--
1* robotnicy r-g 7,1456
9,28 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,8162
nasycone kl.II
1,06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0,4697
0,61 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 4,1195
5,35 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* wyciag m-g 0,6853
0,89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0,5236
0,68 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
170 KNR 0-17 | Ocieplenie stropu ptytami szt. 405,12
d.1.8 2609-05 styropianowymi - przymocowanie piyt
analogia styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do podioza z betonu
przedmiar = 405,12 szt.
-102 -
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
—R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 32,7742
remontowe
0,0809 r-g/szt.
M --
2 tacznik KI - 10N do styropianu i szt 2 025,6000
welny, z trzpieniem z metalu, z dtuga
strefg rozporu, wbijany $rednica 10
mm dt. 235 mm
5 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,0810
0,0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0,0810
0,0002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
171 | KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 6,04
d.1.8 0514-01 do 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
przedmiar = <kominy> (1,66 + 0,38
+1,02 +0,38 + 0,38 + 0,38 + 1,02
+0,64 +3,13+ 1,09 + 0,80 + 0,60 *
2)*2*0,25 =6,04 m2
—-R--
1* robocizna r-g 13,9524
2,31 r-g/m2
M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 33,4012
0.55 mm
5,53 kg/m2
3" spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1691
0,028 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 48,9240,
8,1 szt./m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,015 %
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0417
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
172 | KNNR 2 0507-| Pokrycie dachow papa m2 405,12
d.1.8 02 termozgrzewalng dwuwarstwowe
przedmiar = 405,12 m2
~R--
1* robocizna r-g 157,5917
0,389 r-g/m2
M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 465,8880
1,15 m2/m2
3* papa termozgrzewalna m2 478,0416
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
6 %
~-S--
5* wyciag m-g 3,1194
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
173 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy szt. 8,10,
d.1.8 0506-06 ocynkowanej

/1szt na 50,0m2/
przedmiar = 405,12/ 50 = 8,10 szt.
~R--

1* robocizna r-g 13,9199
1,7185 r-g/szt.
- M-

2 Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 64,6380
grub. 0,60 mm, szeroko$¢ 1250 mm,
waga 4,9 kg/m2  (275g oc./m2)
7,98 kg/szt.

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6156
0,076 kg/szt.

4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--

5* Srodek transportowy m-g 0,0899
0,0111 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

DOCIEPLENIE STROPODACHOW PtASKICH STYROPAPA 20cm

Razem koszty bezposrednie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

RAZEM:
1.9 INNE ROBOTY BUDOWLANE
1.9.1 Ostony klimatyzatoréw
174 | KNR 13-14 | Ostony siatkowe w obramowaniu m2 6,76
d.1.9. 0404-02 zabezpieczajgce klimatyzatory -
1 analogia demontaz
przedmiar =
(0,60 +1,18 +0,60) *1,63 3,88
(0,60 +1,20 +0,60) *1,20 2,88
RAZEM 6,76 m2
-R--
1* robocizna r-g 10,2752
1,52 r-g/m2
~-S--
2 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,2704
0,04 m-g/m2
3* Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,2704
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
175 | KNR 13-14 | Montaz nowych ostony siatkowych m2 6,76
d.1.9. 0404-02 stylizowanych w obramowaniu
1
przedmiar = 6,76 m2
~R--
1* robocizna r-g 10,2752
1,52 r-g/m2
M-
2 konstrukcje wsporcze o masie 1 kg szt. 13,5200
2 szt./m2
3* ostony siatkowe stylizowane w m2 6,7600
obramowaniu
1 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,6 %
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,2704
0,04 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,2704
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [ im. | Naktady

Koszt jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Ostony klimatyzatoréw
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.9.2 Schody i podest wejscia gtéwnego
176 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek m2 124,44
d.1.9. 0811-07 granitowych
2

przedmiar = 127,56 - (12 * 0,51 *
0,51) = 124,44 m2

~-R--

1* robocizna r-g 114,4848
0,92 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

177 KNR 0-12 Okfadziny schoddw z plytek granitu m2 124,44
d.1.9. 1120-05 ptomieniowanego, -klej

2 wysokoelastyczny
przedmiar = 127,56 - (12 * 0,51 *
0,51) = 124,44 m2
~R--

1* robocizna r-g 331,6326
2,665 r-g/m2
M-

2* ptytki z granitu ptomieniowanego m2 128,1732
1,03 m2/m2

3* zaprawa klejgca wysokoelastyczna kg 647,0880
5,2 kg/m2

4* zaprawa spoinujaca kg 68,4420
0,55 kg/m2

5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--

6* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 8,7108
0,07 m-g/m2

7* srodek transportowy m-g 4,7785
0,0384 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Schody i podest wejscia gtéwnego
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.9.3 Schody boczne
178 KNR 4-01 Rozbidrka 2szt stopni betonowych m3 0,57
d.1.9. 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
3
przedmiar = 4,75 * 0,60 * 0,20 =
0,57 m3
~R--
1* robocizna r-g 9,2226
16,18 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

179 | KSNR 3 0201-| Podbicie betonem o grubosci do 40 cm | m3 0,57,
d.1.9. 01 stopni schodowych- wykonanie 2szt

3 nowych stopni
przedmiar = 0,57 m3
~R--

1* robocizna r-g 22,1388
38,84 r-g/m3
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,5757
B-20 (C16/20)
1,01 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0125
kl.1I
0,022 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) %
6,5 %
~-S--
5* Samochod samowytadowczy 5-10t | m-g 0,3591
1
g),ziS m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
180 KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i matych uszkodzen | szt. 10,00
d.1.9. 0205-07 w jednym stopniu do 0.1 m2
3 -systemowa zaprawa cementowa
naprawcza szybkowigzaca
przedmiar = 10,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 10,8000
1,08 r-g/szt.
M-
2* systemowa zaprawa cementowa kg 20,0000
naprawcza szybkowigzaca
2 kg/szt.
3* woda z rurociggu m3 0,0300
0,003 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny m-g 0,4000
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
181 | KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa murkow m3 0,27,
d.1.9. 0310-09 schodowych z cegty o gr. ponad 1
3 cegte do 1 m3 w jednym miejscu na
zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 0,50 * 0,60 * 0,90 =
0,27 m3
~R--
1* robocizna r-g 1,9899
7,37 r-g/m3
M-
2 Cegta klinkierowa budowlana szt. 76,1400
czerwona kl.250 wym. 250x120x65
282 szt./m3
3* zaprawa m3 0,0675
0,25 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1485
0,55 m-g/m3
6 wyciag m-g 0,1620
0,6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
182 | KNR 19-01 | Naprawa peknieé o gt. przeszycia 1/2 m 1,00
d.1.9. 0312-01 cegty w murach z cegtly
3
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Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 0,50 *2 = 1,00 m
~R--
1* robocizna r-g 2,7900
2,79 r-g/m
M-
2 Cegta klinkierowa budowlana szt 16,6000
czerwona kl.250 wym. 250x120x65
16,6 szt/m
3* zaprawa m3 0,0150
0,015 m3/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
~-S--
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0300
0,03 m-g/m
6* wyciag m-g 0,0400
0,04 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
183 | KNR 4-01 Rozebranie posadzki wejscia m2 6,29
d.1.9. 0811-07 bocznego z plytek
3
przedmiar = 2,00 * 0,30 + 1,40 *
0,60 +[2,00 +0,45*2+ 1,40 +
0,20 * 2] + 0,15 = 6,29 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,7868
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
184 | KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa m2 20,68
d.1.9. 0401-03 przeciwwilgociowa gr. 1 mm z
3 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii
w plynie) wykonywana recznie
przedmiar =
3,74 *0,90 +(3,74-0,50) 14,39
*1,30 +4,26 *0,30 +5,30
*0,30 +[5,30 +0,75 *2 +4,26
+0,15*2 +3,74 *4] *0,15
2,00 *0,30 +1,40 *0,60 +[2,00 6,29
+0,45 *2 +1,40 +0,20 *2] +0,15
RAZEM 20,68 m2
~R--
1* robocizna r-g 3,1020
0,15 r-g/m2
M-
2 polimerowa masa uszczelniajgca kg 27,7112
(folia w ptynie)
1,34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Mieszarka do zapraw m-g 0,4136
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
185 KNR 0-12 Oktadziny z ptytek granitu m2 20,68
d.1.9. 1120-05 ptomieniowanego, -klej
3 wysokoelastyczny
przedmiar = 20,68 m2
~R--
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.

1* Stawka robocizny kosztorysowej w r-g 55,1122
robotach ogélnobudowlanych-
inwestycyjnych - region pomorski -
PM - Gdansk

2,665 r-g/m2

M-

2* plytki z granitu ptomieniowanego m2 21,3004
1,03 m2/m2
3* zaprawa klejgca wysokoelastyczna kg 107,5360
5,2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 11,3740,
0,55 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6" Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,4476
0,07 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0,7941
0,0384 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Schody boczne
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.9.4 Kraty okienne
186 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt. 19,00
d.1.9. 0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2
4
przedmiar=9+4 +2 +4=19,00
szt.
R --
1* robocizna r-g 19,9500
1,05 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

187 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt. 45,00
d.1.9. 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2

4
przedmiar =19+ 18 + 7 + 1 = 45,00
szt.
~R--

1* robocizna r-g 71,1000
1,58 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

188 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat m2 15,75
d.1.9. 0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
4

przedmiar = 2,73 *3 + 2,56 + 1,45 *
1,90 + 2,24 = 15,75 m2

—R--

1* robocizna r-g 13,2300,
0,84 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

189 Sprzedaz zlomu (stal, zeliwo) t 0,56
d.1.9. | kalk.wlasna
4

przedmiar = ((19 + 45* 2 + 15,75) *
4,5) /1000 = 0,56 t
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
M --
1* Ztom stalowy, zeliwny t 0,5600
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Kraty okienne
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.95 Wywéz odpadéw budowlanych
190 | KNR4-01 | Wywiezienie samochodami m3 139,61
d.1.9. |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
5 20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
przedmiar =
<pas nadrynnowy>([73,82 3,67
+12,53 +7,33 +17,23 +6,40
+21,17 +73,81 +17,60
+15,37 *2 +15,10 *2 +15,37]
*0,40) *0,03
<rynny>(73,98 +12,83 +7,45 4,64
+17,53 +6,55 +21,47 +73,96
+17,90 +15,67 *2 +15,23 *2
+15,67) *0,10 *0,15
<rury spustowe>(13,47 *3 1,69
+3,04 +5,09 +8,45 +8,00
+8,05 *2 +12,06 *4 +15,85
*2 +8,09) *0,10 *0,10
<gruz>2187,18 *0,02 43,74
<okna>[4,48 +4,00 +25,95 10,88
+13,30 +14,98 +14,25
+31,88] *0,10
<drzwi>[6,84 +4,29] *0,10 1,11
<zasypka >707,58 *0,10 70,76
<deski>(707,58 *20%) *0,022 3,11
RAZEM 139,61 m3
~-R--
1* robocizna r-g 208,0189
1,49 r-g/m3
--S--
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 177,3047
1
§),5)91+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
191 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 205,41
d.1.9. | kalk.wlasna | utylizacyjna
5
przedmiar =
139,61-[43,74 +70,76] *0,50 82,36
43,74 *1,6 69,98
70,76 *0,75 53,07
RAZEM 205,41t
M --
1* Optata za utylizacje gruzu t 1,0000
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywéz odpadéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: INNE ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
RAZEM:
1.10 ROBOTY INSTALACYJNE
1.10. Instalacje elektryczne
1
1.10.1 Demontaz opraw oswietleniowych
A
192 | KNR-W 4-03 | Demontaz opraw kpl. 841,00
d.1.10 1134-01
A1
przedmiar = 367 + 4 + 144 + 49 +
137+34+6+16+8+ 10+ 10 +
35+5+5+1+5+5=2841,00kpl.
~R--
1* robocizna r-g 466,7550,
0,555 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
193 | KNR-W 4-03 | Demontaz zaréwek (rézne rodzaje) szt. 293,00
d.1.10 0608-01 R=50%
A1
przedmiar = 198 + 95 = 293,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7,6913
0,0525 * 1*50% = 0,02625 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
194 | KNR-W 4-03 | Demontaz sodowych zrodet $wiatta w | szt. 40,00
d.1.10 0608-03 oprawach wnetrzowych
11 (zainstalowanych)
R=50%
przedmiar = 40,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,1000
0,105 * 1*50% = 0,0525 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Demontaz opraw oswietleniowych

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

1.10.1
2

Montaz nowych opraw oswietleniowych

195
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa A

Oprawa LED 40W, 120x30cm,
strumien $wietiny 3600lumendw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa $wiatla powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80

szt.

367,00

1*

2*

przedmiar = 80 + 121 + 62 + 108 - 4
= 367,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.

- M-

Oprawa LED 40W, 120x30cm,
strumien swietlny 3600lumenow,
skuteczno$c¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

szt.

196,2716

367,0000
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
196 | KNR5-08 | Oprawa A+1h szt. 4,00
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 40W, 120x30cm,
1.2 strumien $wietlny 3600lumendw,
skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
100Im/W, barwa $wiatla powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80, inwerter 1h
przedmiar = 4,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,1392
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-
2 Oprawa LED 40W +1h, 120x30cm, szt. 4,0000
strumien swietlny 3600lumendw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80, inwerter 1h
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
197 KNR 5-08 | Oprawa B Oprawa LED 40W, 60x60 szt. 144,00
d.1.10 0515-12 cm, 3690 lumenow, skutecznosé
1.2 $wietlna oprawy powyzej 100Im/W,
barwa Swiatta powyzej 3000K, kat
Swiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, IP20, IK08, wsp. RA>80
przedmiar = 101 + 28 + 30 + 34 - 49
= 144,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 77,0112
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-
2* Oprawa LED 40W +1h, 60x60 cm, szt. 144,0000
3690 lumendw, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
P20, IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
198 KNR 5-08 Oprawa B+1h szt. 49,00
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690
1.2 lumenow, skutecznosc swietina oprawy
powyzej 100Ilm/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat $wiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
1P20, IK08, wsp. RA>80, inwerter 1h
przedmiar=9+22+8+2+8=
49,00 szt.
—R--
1* robocizna r-g 26,2052
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M --

111 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.

Naktady

Koszt jedn.

3690 lumendw, skutecznosc¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
1P20, IKO8, wsp. RA>80, inwerter 1h
1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

2 Oprawa LED 40W +1h, 60x60 cm, szt.

49,0000,

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

d.1.10 0515-12 Oprawa LED 40W, 120x30cm,

1.2 strumien $wietlny 3600lumendw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa $wiatla powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80

199 | KNR5-08 | OprawaC szt.

137,00

przedmiar = 137,00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
- M-

strumien swietlny 3600lumenow,
skuteczno$c¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa Swiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

2* Oprawa LED 40W, 120x30cm, szt.

73,2676

137,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

d.1.10 0515-12 Oprawa LED 20W, 120x15cm,

1.2 strumien $wietlny 2400 lumenow,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa $wiatla powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80

200| KNR5-08 | OprawaD szt.

34,00

przedmiar=23+6+7+4-6=
34,00 szt.

~R--

1* robocizna r-g
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-

strumien swietlny 2400 lumenow,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

2 Oprawa LED 20W, 120x15cm, szt.

18,1832

34,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

201
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa D +1h

Oprawa LED 20W, 120x15cm,
strumien swietlny 2400 lumenédw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa $wiatla powyzej
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80, inwerter 1h

szt.

6,00

1*

2*

3*

przedmiar = 6,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.

- M-

Oprawa LED 20W +1h, 120x15cm,
strumien swietlny 2400 lumendw,
skuteczno$c¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40,
IK08, wsp. RA>80, inwerter 1h

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)

25%

r-g

szt.

%

3,2088

6,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

202
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa D2

Oprawa LED 20W, 120x15cm,
strumien $wietiny 2400 lumendw,
skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
100lm/W, barwa $wiatla powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80,

szt.

16,00

1*

2%

3*

przedmiar=9+6+4+2+3-8=
16,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-

Oprawa LED 20W, 120x15cm,
strumien swietlny 2400 lumenow,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyze;j
100Im/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)
25%

szt.

%

8,5568

16,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

203
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa D2+1h

Oprawa LED 20W, 120x15cm,
strumien swietlny 2400 lumendw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa $wiatla powyzej
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80

szt.

8,00

1*

przedmiar = 8,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M --

r-g

4,2784
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Kosztorys

d.1.10 0515-12 Oprawa LED okragta $r. 30cm, 8W,

1.2 strumien $wietlny 620 lumenow,
skutecznos¢ swietina oprawy powyzej
100 Im/W, barwa $wiatla powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2 Oprawa LED 20W+1h, 120x15cm, szt. 8,0000
strumien swietlny 2400 lumenow,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100lm/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
204 KNR 5-08 | Oprawa J szt. 10,00
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690
1.2 lumenow, skutecznos¢ swietina oprawy
powyzej 100lm/W, barwa Swiatta
powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IK08, wsp. RA>80
przedmiar = 18 - 8 = 10,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,3480
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
- M-
2* Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690 szt. 10,0000
lumenodw, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
205 KNR 5-08 | Oprawa J+1h szt. 10,00
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690
1.2 lumenow, skutecznos¢ swietina oprawy
powyzej 100lm/W, barwa Swiatta
powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IK08, wsp. RA>80
przedmiar = 10,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,3480
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
- M-
2* Oprawa LED 40W+1h, 60x60 cm, szt. 10,0000
3690 lumenow, skutecznos¢ Swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
206 | KNR5-08 | OprawaE szt. 35,00
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

przedmiar=21+3+5+4+2=
35,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.

M --

Oprawa LED okragta sr. 30cm, 8W,
strumien swietlny 620 lumenodw,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100 Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)

25%

szt.

%

18,7180

35,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

207
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa E2

Oprawa LED okragta $r. 30cm, 8W,
strumien swietlny 620 lumenow,
skutecznos¢ swietlna oprawy powyzej
100 Im/W, barwa $wiatla powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80

szt.

5,00

1*

2*

3*

przedmiar = 1 + 4 = 5,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.

- M-

Oprawa LED okragta $r. 30cm, 8W,
strumien swietlny 620 lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100 Im/W, barwa s$wiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)

25%

szt.

%

2,6740

5,0000

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

208
d.1.10
1.2

KNR 5-08
0515-12

Oprawa F

Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm,
nascienny, strumien $wietiny 620
lumendw, skutecznos$é swietlna oprawy
powyzej 100 Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat $wiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv, n/t,
1P40, IK08, wsp. RA>80

szt.

5,00

1*

2%

3*

przedmiar = 5,00 szt.

~-R--

robocizna

0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.

M --

Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm,
nascienny, strumien swietlny 620
lumenodw, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100 Im/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze(od M)

25%

szt.

%

2,6740

5,0000

Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

209 KNR 5-08 | Oprawa F2 szt. 1,00
d.1.10 0515-12 Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm,
1.2 nascienny, strumien $wietiny 620

lumendw, skutecznos$é swietlna oprawy
powyzej 100 Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat $wiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv, nit,
1P20, 1IK08, wsp. RA>80

przedmiar = 1,00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0,5348
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-
2 Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm, | szt. 1,0000

nascienny, strumien swietiny 620
lumendw, skuteczno$c¢ Swietlna
oprawy powyzej 100 Im/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
n/t, IP20, IK08, wsp. RA>80

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

210 KNR 5-08 | Oprawa G szt. 5,00,
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm
1.2 nascienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp.
RA>80
przedmiar =4 + 1 = 5,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,6740
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-
2* Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm szt. 5,0000
nascienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp.
RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

211 KNR 5-08 | Oprawa N szt. 5,00
d.1.10 0515-12 Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm
1.2 zew., n/t, IP65, IKO8,wsp. RA>80
przedmiar = 5,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,6740
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
- M-
2 Oprawa LED 15W, okragta $r.30cm szt. 5,0000
zew., n/t, IP65, IKO8,wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

212 | KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrodet $wiatta w szt. 198,00
d.1.10 0608-01 oprawach wnetrzowych
1.2 (zainstalowanych) zwyktych na zarowki
LED L
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 198,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 10,3950
0,0525 r-g/szt.
M-
2% Zaréwka LED 5W, $rednica gwintu szt. 205,9200
E27, strumien swietlny 400lumendw
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
4%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
213 | KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrodet $wiatta w szt. 95,00
d.1.10 0608-01 oprawach wnetrzowych
1.2 (zainstalowanych) zwyktych na zarowki
LED M
przedmiar = 95,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4,9875
0,0525 r-g/szt.
M-
2* Zardéwka LED 15W, $rednica gwintu szt. 98,8000
E27, strumien swietlny 1300lumendéw
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
4%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
214 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw | m 480,000
d.1.10 1001-05 wtynkowych w cegle
1.2
przedmiar = 480,000 m
~R--
1* robocizna r-g 76,1280
0,1586 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
215 | KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym m 480,000
d.1.10 0210-01 przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
1.2 gotowych bruzdach na podiozu innym
niz beton
przedmiar = 480,000 m
~R--
1* robocizna r-g 26,2080
0,0546 r-g/m
M-
2* Przewod YDYp 3x1,5mm2 750V m 300,0000
300 m
3* Przewod YDYp 4x1,5mm2 750V m 180,0000,
180 m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
216 KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 5 m 480,000
d.1.10 0902-02 cm
1.2
przedmiar = 480,000 m
~R--
-117 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 29,0400
0,0605 r-g/m
M-
2 cement portlandzki '25' t 0,1824
0,00038 t/m
3* ciasto wapienne m3 0,1536
0,00032 m3/m
4* piasek do zapraw m3 1,0560
0,0022 m3/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
4%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
217 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami m2 120,00
d.1.10 1505-03 emulsyjnymi powierzchni
1.2 wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = 480 * 0,25 = 120,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 21,0720
0,1756 r-g/m2
- M-
2* farba emulsyjna dm3 33,1200
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* srodek transportowy m-g 0,0360
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
218 Utylizacja zdemontowanych zaréwek i | kg 3 364,00
d.1.10 | kalk. wtasna | opraw oswietleniowych
1.2
przedmiar = 841 * 4 = 3 364,00 kg
M-
1* Optata za utylizacje zdemontowanych| kg 3 364,0000
opraw o$wietleniowych i zaréwek
1 kg/kg

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
1.10.1 sprawdzenia i pomiary
3
219 sprawdzenia i pomiary kpl 1,00
d.1.10 | kalk. wtasna
1.3
przedmiar = 1,00 kpl
M --
1* sprawdzenia i pomiary kpl. 1,0000
1 kpl./kpl

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

sprawdzenia i pomiary

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat:

Instalacje elektryczne
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10. Remont instalacji c.o. w budynku A i B
2
220 |KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu grzejnikowego lub szt 348,00
d.1.10 05 dwuztgczki o ér. 15-20 mm
2
przedmiar = 348,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 59,1600
0,17 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
221 [KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o szt 24,00
d.1.10 01 $r.15-20 mm
2
przedmiar = 12 * 2 = 24,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 6,2400
0,26 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
222 |KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o szt 66,00
d.1.10 02 $r.25-32 mm
2
przedmiar = 33 * 2 = 66,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 23,1000
0,35 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
223 |KNNR 8 0513-| Demontaz zaworu kotnierzowego o szt 4,00
d.1.10 04 $r.65-80 mm
2
przedmiar = 4,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 4,3600
1,09 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
224 | KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy szt 17,00
d.1.10 02 18mm
2
przedmiar=7+5+2+3=17,00
szt
~R--
1* Robotnicy r-g 24,8200
1,46 r-g/szt
M-
2* Ztgczki mosiezne 18mm szt 17,0000
1 szt/szt
3* Dwuzigczki mosiezne 18mm szt 17,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1700
0,01 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
225 | KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy szt 23,00
d.1.10 02 22mm
2
przedmiar=11+5+2+3+2=
23,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 33,5800
1,46 r-g/szt
M-
2 Ztgczki mosiezne 22mm szt 23,0000
1 szt/szt
3" Dwuztgczki mosiezne 22mm szt 23,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,2300!
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
226 | KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 28 szt 15,00
d.1.10 02 mm
2
przedmiar=10+3+ 1+ 1=15,00
szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 21,9000
1,46 r-g/szt
- M-
2 Ztgczki mosiezne 28mm' szt 15,0000
1 szt/szt
3* Dwuztgczki mosiezne 28mm' szt 15,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1500
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
227 | KNR 1 0309- | Odpowietrznik automatyczny do szt 59,00
d.1.10 09 instalacji c.o0. o $rednicy 15mm
2
przedmiar = 59,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 12,9800
0,22 r-g/szt
- M-
2 Odpowietrzniki automatyczne do szt 59,0000
instalacji c.o. d=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,5900!
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
228 |KNNR 4 0412-| Zawor grzejnikowy termostatyczny o szt 389,00
d.1.10 01 $rednicy nominalnej 15mm,
2
przedmiar = 389,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 105,0300
0,27 r-g/szt
M --
2* Zawory grzejnikowe termostatyczne szt 389,0000
mosiezne d=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
229 KNR 2-15 Glowice termostatyczne szt. 335,00
d.1.10 0412-02
2
przedmiar = 389 - 54 = 335,00 szt.
R --
1* robocizna r-g 89,4450
0,267 r-g/szt.
M --
2* Gtlowica termostatyczna zaworu szt 335,0000
grzejnikowego
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 1,3400
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
230 | KNR2-15 | Glowice termostatyczne do montazuw | szt. 54,00
d.1.10 0412-02 miejscach ogdélnodostepnych, ze
2 zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym, ukryta skalg
zakresu regulacji i podwyzszong
odpornoscig na zginanie
przedmiar = 54,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 14,4180,
0,267 r-g/szt.
M --
2 Gfowica termostatyczna zaworu szt 54,0000
grzejnikowego do montazu w
miejscach ogélnodostepnych, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem
antyk
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 0,2160
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
231 |KNNR 4 0412-| Zzawér grzejnikowy powrotny , o szt 389,00
d.1.10 01 $rednicy nominalnej 15mm
2
przedmiar = 389,00 szt
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* Robotnicy r-g 105,0300
0,27 r-g/szt
M-
2 Zawory grzejnikowe powrotne katowe | szt 389,0000
d=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
232 |KNNR 4 0418-| Grzejniki stalowe dwuplytowe o kpl 59,00
d.1.10 07 dtugosci do 1600mm i wysokosci 600-
2 900mm
przedmiar = 59,00 kpl
~R--
1* Robotnicy r-g 113,2800
1,92 r-g/kpl
M-
2* Grzejniki stalowe pltytowe 22/900/500| szt 1,0000
1/59 = 0,016949 szt/kpl
3* Grzejniki stalowe pltytowe 22/900/600| szt 1,0000
1/59 = 0,016949 szt/kpl
4* Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/700( szt 4,0000
4/59 = 0,067797 szt/kpl
5* Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/800( szt 8,0000
8/59 = 0,135593 szt/kpl
6* Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/900( szt 1,0000
1/59 = 0,016949 szt/kpl
7* Grzejniki stalowe ptytowe szt 23,0000
22/900/1000
23/59 = 0,389831 szt/kpl
8* Grzejniki stalowe ptytowe szt 8,0000
22/900/1200
8/59 = 0,135593 szt/kpl
9* Grzejniki stalowe ptytowe szt 13,0000
22/900/1300
13/59 = 0,220339 szt/kpl
10* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
233 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji podpioowej | szt 19,00
d.1.10 02 o $rednicy nominalnej 15mm
2
przedmiar = 19,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 6,0800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 19,0000
dn=15mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do dn15 szt 19,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,1900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
234 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji podpioowej | szt 24,00
d.1.10 03 o $rednicy nominalnej 20mm
2
przedmiar = 24,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 7,6800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 24,0000
dn=20mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do dn20 szt 24,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,2400
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
235 | KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej | szt 15,00
d.1.10 04 o $rednicy nominalnej 25mm
2
przedmiar = 15,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 4,8000
0,32 r-g/szt
M-
2* Zawory skosne do regulacji c.o. szt 15,0000
dn=25mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do dn25 szt 15,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1500
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
236 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji podpionowej| szt 19,00
d.1.10 02 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalnej
2 15mm
przedmiar = 19,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 6,0800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 19,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
237 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji podpionowej| szt 24,00
d.1.10 03 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalne;j
2 20mm
przedmiar = 24,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 7,6800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 24,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=20mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2400
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
238 | KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej| szt 15,00
d.1.10 04 (réznicy cisnien) o srednicy nominalnej
2 25mm
przedmiar = 15,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 4,8000
0,32 r-g/szt
M-
2* Zawory skosne mosiezne do regulacji | szt 15,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=25mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1500
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
239 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji sekgcji c.0. o | szt 1,00
d.1.10 03 $rednicy nominalnej 32mm
2
przedmiar = 1,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0,3200
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 1,0000
dn=32mm wraz z zaworami
pomiarowym
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do VTR dn32 | szt 1,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,0100
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
240 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji sekgji c.0. o | szt 2,00,
d.1.10 03 $rednicy nominalnej 40mm
2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 2,00 szt
~R--
1* Robotnicy" r-g 0,6400
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 2,0000
dn=40mm wraz z zaworami
pomiarowym
1 szt/szt
3" tupina termoizolacyjna do VTR dn40 | szt 2,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
241 | KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. o | szt 3,00
d.1.10 07 $rednicy nominalnej 50mm
2
przedmiar = 3,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0,9600
0,32 r-g/szt
M-
2* Zawory skosne do regulacji c.o. szt 3,0000
dn=50mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do VTR dn50 | szt 3,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0300
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
242 | KNR 1 0309- | zawér skosny do regulacji sekgji c.o. szt 1,00
d.1.10 03 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalnej
2 32mm
przedmiar = 1,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0,3200
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 1,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=32mm
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do DTR dn32 | szt 1,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 0,0100
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
243 | KNR 1 0309- | Zawér skosny do regulacji sekgji c.o. szt 2,00,
d.1.10 03 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalne;j
2 40mm
przedmiar = 2,00 szt
~R--
1* Robotnicy™ r-g 0,6400
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 2,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=40mm
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do DTR dn40 | szt 2,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
244 | KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. szt 3,00
d.1.10 07 (réznicy cisnien) o srednicy nominalnej
2 50mm
przedmiar = 3,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 9,0000
3 r-g/szt
M-
2* Zawory skosne mosiezne do regulacji | szt 3,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=50mm
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do DTR dn50 | szt 3,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0300
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
245 | KNR 10307- | Ptukanie instalacji c.o. m 3902,00
d.1.10 01
2
przedmiar = 372 * 3 + 1392 + 270 +
442 + 402 + 168 + 90 + 22 =
3902,00 m
~R--
1* Robotnicy r-g 325,8170
0,0835 r-g/m
M-
2 Zawory mosiezne d=15mm szt 7,8040
0,002 szt/m
3* Ztgczki mosiezne 15mm szt 23,4120
0,006 szt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,3902
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
246 | KNNR 4 0406-| Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur m 3902,00
d.1.10 02 stalowych w budynkach
2 niemieszkalnych
przedmiar = 372 * 3 + 1392 + 270 +
442 + 402 + 168 + 90 + 22 =
3902,00 m
—R--
1* robocizna r-g 398,0040
0,102 r-g/m
M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne szt 7,8040
$r.15 mm
0,002 szt/m
3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 7,8040
$r.15 mm
0,002 szt/m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 23,4120
$r.15 mm
0,006 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
247 | KNR 1 0307- | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. szt 454,00
d.1.10 04 podczas préby na gorgco z
2 dokonaniem regulacji (zawory
grzejnikowe+podpionowe+sekcyjne+si
eciowe)
przedmiar =389 + 19+ 24 + 15+ 3
+2+1+1=454,00 szt
—R--
1* Robotnicy r-g 162,0780
0,357 r-g/szt
M --
2* Zawory mosiezne d=15mm szt 0,9080
0,002 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0454
0,0001 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Remont instalacji c.o. w budynku A i B

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

1.10. Wymiana przylacza c.o.
3
248 KNR 2-25 Znaki ostrzegawcze - budowa szt. 6,00
d.1.10 0420-01
3 analogia
przedmiar = 6,00 szt.
R --
1* robotnicy gr.I"" r-g 2,4000
0,4 r-g/szt.
M --
2* znaki drogowe blaszane lub szt 6,0000
plastikowe
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
249 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach [ m 20,00
d.1.10 0417-01 drewnianych - budowa
3
przedmiar = 20,00 m
~R--
1* robotnicy gr.I"™" r-g 0,1660
0,0083 r-g/m
- M-
2* stupki z krawedziakéw pomalowane szt 0,1380
farba biatg i czerwonag
0,0069 szt/m
3* deski pomalowane farba biatg i szt 0,1160
czerwong
0,0058 szt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
250 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z | m2 68,40
d.1.10 0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o
3 grubosci 3 cm
przedmiar = 38 * 1,8 = 68,40 m2
~-R--
1* robotnicy gr.ll r-g 17,4010,
0,2544 r-g/m2
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 8,5432
m3/min
0,1249 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
251 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z [ m2 205,20
d.1.10 0803-04 mieszanek mineralno-bitumicznych -
3 dalszy 1 cm grubosci
przedmiar = 68,4 * 3 = 205,20 m2
~R--
1* robotnicy gr.ll r-g 8,9672
0,0437 r-g/m2
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 3,7962
m3/min
0,0185 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
252 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z | m2 68,40
d.1.10 0802-03 gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm
3
przedmiar = 68,40 m2
~R--
1* robocizna r-g 11,4160,
0,1669 r-g/m2
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 2,2982
m3/min
0,0336 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
253 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, m3 88,27
d.1.10 0317-02 rurociagi, kolektory w gruntach
3 suchych kat.lll-IV z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym
gteboko$é do 1.5 m
przedmiar = 97 * 1,3 * 0,7 = 88,27
m3
R --
1* robocizna r-g 236,0340
2,8*0,955 =2,674 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
254 Rozbidrka podziemnych mb 97,00
d.1.10 analiza nieprzetazowych kanatéw zelbetowych,
.3 | indywidualna | z elementéw prefabrykowanych U-
ksztattowych, przekrytych ptyta gérng
zelbetowg
przedmiar = 97,00 mb
~R--
1* robotnicy gr.ll r-g 1140,7200
11,76 r-g/mb
2* robotnicy gr.I""" r-g 214,3700
2,21 r-g/mb
M --
3* materiaty pomocnicze %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
255 KNR 2-05 Ustawienie ktadki dla pieszych wrazz | szt 3,00,
d.1.10 0210-01 pozniejszym demontazem
3 analogia
przedmiar = 3,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 2,8650
1* 0,955 = 0,955 r-g/szt
~-S--
2 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,6000
2,2 m-g/szt
3* ktadka stalowa z barierkg dwustronng | szt 3,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
256 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow m2 67,90
d.1.10 0506-01 wykonywanych recznie w gr.kat.I-l|
3
przedmiar = 97 * 0,7 = 67,90 m2
~-R--
1* robocizna r-g 11,2829
0,174 * 0,955 = 0,16617 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
257 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2 7,35
d.1.10 0105-03 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po
3 zageszcz.
przedmiar = ((97 + 8) *0,7) * 0,1 =
7,35 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,3513
0,0478 r-g/m2
M --
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2 piasek m3 0,2720
0,037 m3/m2
3" woda m3 0,0132
0,0018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~S--
5* ptytowa zageszczarka do gruntu m-g 2,5725
0,35 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
258 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2 51,45
d.1.10 0105-04 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
3 grub.warstwy po zageszcz.
przedmiar = ((97 + 8) *0,7) * 0,1 * 7
=51,45m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,3499
0,0068 r-g/m2
- M-
2* piasek m3 0,6328
0,0123 m3/m2
3* woda m3 0,0309
0,0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
5* ptytowa zageszczarka do gruntu m-g 10,2900
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
259 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych dn 100 - m 194,00
d.1.10 0501-03 rura przewodowa PE-x 110/180
3
przedmiar = 97 * 2 = 194,00 m
~R--
1* robocizna r-g 104,7600
0,54 r-g/m
M-
2 rury preizolowane ISOPLUS typu m 197,8800
Isopex dn 100 (PE-x 110/180)
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 32,9800
0,17 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
260 KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych dn 100 - kpl 8,00
d.1.10 0304-01 ztgczka potgczeniowa zaciskana z
3 analogia gwintem zewnetrznym 4'
przedmiar = 8,00 kpl
~-R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 11,4600,
ogrzewczych gr.ll
1,5* 0,955 = 1,4325 r-g/kpl
2* robotnicy budowlani gr.1 r-g 7,2580
0,95 * 0,955 = 0,90725 r-g/kpl
M-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* ztgczka potgczeniowa zaciskana z szt. 8,0000
gwintem zew. 4'
1 szt./kpl
4* materiaty pomocnicze(od M) %
6 %
~S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,3600
0,17 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
261 KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych dn 100 - szt 4,00
d.1.10 0304-01 pokrywa termokurczliwa do rury
3 analogia pojedynczej 110/ 180
przedmiar = 4,00 szt
~R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 5,7300
ogrzewczych gr.ll
1,5 0,955 = 1,4325 r-g/szt
2 spawacze gr.ll r-g 6,1884
1,62 * 0,955 = 1,5471 r-g/szt
3* robotnicy budowlani gr.| r-g 3,6290
0,95 * 0,955 = 0,90725 r-g/szt
M-
4* pokrywa termokurczliwa 110x180 szt. 4,0000
1 szt./szt
5* materiaty pomocnicze(od M) %
6 %
~-S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,6800
0,17 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
262 KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych dn 100 - kpl 2,00,
d.1.10 0224-08 trojnik zaciskany PEX - PEX ze
3 analogia zredukowanym odgatezieniem
110/32/110 (odejscie do budynku
garazowego)
przedmiar = 2,00 kpl
~R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 3,0000
ogrzewczych gr.ll
1,5 r-g/kpl
2* robotnicy budowlani gr.1 r-g 1,2800
0,64 r-g/kpl
M-
3* tréjnik zaciskowy z odgatezieniem kpl 2,0000
PEX - PEX 110/32/110
1 kpl/kpl
4 obudowa trojnika 180/75/180 1 2,0000
1 1/kpl
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,2 %
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3400
0,17 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
263 4 Montaz rur preizolowanych dn 100 - kpl 2,00
d.1.10 analiza tuleje $cienna 160
.3 | indywidualna
przedmiar = 2,00 kpl
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 3,0000
ogrzewczych gr.ll
1,5 r-g/kpl
2* robotnicy budowlani gr.1 r-g 1,2800
0,64 r-g/kpl
M-
3" tuleja $cienna 180 szt 2,0000
1 szt/kpl
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,2 %
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3400
0,17 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
264 | KNR 1 0309- | Zawor kotnierzowy, skosny do regulacji| szt 1,00,
d.1.10 10 sekcji c.0. o $rednicy nominalne;j
3 100mm OVENTROP Hydrocontrol F
UWAGA montaz w wezle cieplnym w
budynku C
przedmiar = 1,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 3,0000
3 r-g/szt
- M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 1,0000
dn=100mm Oventrop Hydrocontrol
VFC z zaworami pomiarowymi (nr kat
1062653)
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0100
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
265 | KNR 1 0309- | Zawor kotnierzowy, skosny do regulacji| szt 1,00,
d.1.10 10 sekcji c.o. (réznicy cisnien) o srednicy
3 nominalnej 100mm OVENTROP
Hydromat DFC 200-1000 mbar (nr kat.
1064653); UWAGA montaz zaworu w
wezle cieplnym w budynku C
przedmiar = 1,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 3,0000
3 r-g/szt
- M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 1,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=100mm Hydromat Dp (nr kat
1064653)
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0100
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
266 KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggow sieci m 210,00
d.1.10 0207-01 cieplnych o $r.do 150 mm
3
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar =97 *2 + 8 * 2 = 210,00
m
~R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 5,8160
ogrzewczych gr.lII'
0,029 * 0,955 = 0,027695 r-g/m
2* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 5,8160
ogrzewczych gr.ll
0,029 * 0,955 = 0,027695 r-g/m
3* robotnicy budowlani gr.1 r-g 5,8160
0,029 * 0,955 = 0,027695 r-g/m
M-
4 woda m3 3,7800
0,018 m3/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
267 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze m3 33,95
d.1.10 0501-01 skarpami w gruncie kat.I-lll z
3 przerzutem na odl.do 3 m
przedmiar = 97 * 0,7 * 0,5 = 33,95
m3
~R--
1* robocizna r-g 37,8368
1,167 * 0,955 = 1,114485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
268 KNR 2-01 Plantowanie nadsypki nad m2 48,50
d.1.10 0506-01 cieptociagiem
3 analogia
przedmiar = 97 * 0,5 = 48,50 m2
~R--
1* robocizna r-g 8,0592
0,174 * 0,955 = 0,16617 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
269 | kalkulacja | Utozenie tasmy ostrzegawczej na m 100,00
d.1.10 wiasna nadsypce, w wykopie z wktadem z
3 drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
przedmiar = 100,00 m
~R--
1* robocizna 1 r-g 9,0000
0,09 r-g/m
M-
2 tasma ostrzegawcza z wkiadem z szt 50,0000
drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
0,5 szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
270 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o m3 13,58
d.1.10 0320-01 $cianach pionowych giebokosci do 1.5
3 m kat.gr.I-1l
przedmiar = 97 * 0,2 * 0,7 = 13,58
m3
~R--
1* robocizna r-g 11,9314
0,92 * 0,955 = 0,8786 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
271 | KNP 01 0406- | Ubijanie reczne gruntu kat.lll o m3 13,58
d.1.10 02.03 normalnej wilgotnosci warstwami o
3 grubosci 15 cm w wykopach bez
rozpor
przedmiar = 97 * 0,2 * 0,7 = 13,58
m3
~R--
1* robocizna r-g 5,0925
0,375 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
272 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2 140,00
d.1.10 0115-01 jednowarstwowa z domieszkami
3 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego
18 % - grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 140,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.ll r-g 5,7400
0,041 r-g/m2
2* robotnicy gr.ll r-g 15,8200,
0,113 r-g/m2
3* robotnicy gr.I""" r-g 4,0040
0,0286 r-g/m2
M-
4* pospédika t 22,0220
0,1573 t/m2
5* ttuczen kamienny niesortowany t 8,7080
0,0622 t/m2
6* piasek m3 0,4340
0,0031 m3/m2
7* woda m3 2,1000
0,015 m3/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
9* skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 2,2400
reczna pompa 250-500 dm3
0,016 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,2400
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
273 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 140,00
d.1.10 0313-01 lanego grysowe;j - warstwa wigzaca o
3 grubosci 2 cm
przedmiar = 140,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.lll r-g 7,1260
0,0509 r-g/m2
2* robotnicy gr.ll r-g 5,8380
0,0417 r-g/m2
M-
3* mieszanka asfaltu lanego grysowa t 6,9580
0,0497 t/m2
~-S--
4 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1,7780
0,0127 m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 4,7180
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0337 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
274 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 700,00
d.1.10 0313-04 lanego grysowo-zwirowej - warstwa
3 wigzgca - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
przedmiar = 140 * 5 = 700,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.lll r-g 8,1200
0,0116 r-g/m2
2 robotnicy gr.ll r-g 13,6500
0,0195 r-g/m2
M-
3" mieszanka asfaltu lanego grysowo- t 17,0800
zwirowa'
0,0244 t/m2
~-S--
4* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,3100
0,0033 m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 5,3900
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
275 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 140,00
d.1.10 0314-01 lanego grysowe;j - warstwa $cieralna o
3 grubosci 2 cm
przedmiar = 140,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.1ll r-g 9,3240
0,0666 r-g/m2
2* robotnicy gr.ll r-g 7,3780
0,0527 r-g/m2
M-
3* mieszanka asfaltu lanego grysowa t 7,1400
0,051 t/m2
4* piasek m3 0,2800
0,002 m3/m2
~-S--
5* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2,1980
0,0157 m-g/m2
6* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 6,0060
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0429 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
276 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 420,00
d.1.10 0314-02 lanego grysowej - warstwa $cieralna -
3 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
przedmiar = 140 * 3 = 420,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.1ll r-g 6,5940
0,0157 r-g/m2
2 robotnicy gr.ll r-g 8,4840
0,0202 r-g/m2
M-
3* mieszanka asfaltu lanego grysowa t 10,7100
0,0255 t/m2
~-S--
4* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1,7640
0,0042 m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 4,4100
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0105 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
277 | KNR2-31 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 40,60
d.1.10 0901-01 grysowa wg PN-74/S-96022 zamknieta

3 na warstwy jezdne wytwarzana w
zespole do suszenia i otaczania
kruszywa o wydajnosci 12-15 t/h
przedmiar = 40,60 t
~R--

1* bitumiarze gr.ll r-g 9,7440
0,24 r-g/t

2* robotnicy gr.ll r-g 12,5860
0,31 r-g/t
~-S--

3* tadowarka jednonaczyniowa kotowa | m-g 4,8720
1.25m3
0,12 m-g/t

4 pojemnik do bitumu 25 m3 z m-g 14,6160
nagrzewnicg olejowg
0,36 m-g/t

5* pompa do bitumu 0.4-0.8 m3 m-g 4,8720
0,12 m-g/t

6" przeno$nik taSmowy przewozny 15- | m-g 14,6160
20m
0,36 m-g/t

7" wytwornia mas bitumicznych 12t/h m-g 4,8720
0,12 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

278 | KNR2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek m3 6,00
d.1.10 0101-01 budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie
3 i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
przedmiar = 6,00 m3
~R--
1* ogrodnicy gr.| r-g 18,1068
3,16 * 0,955 = 3,0178 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

279 KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami m3 6,00,
d.1.10 0108-07 samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1

3 km
przedmiar = 6,00 m3
~R--

1* robotnicy gr.I"""" r-g 8,1000
1,35 r-g/m3
~-S--

2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 5,1600
0,86 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

280 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy cieptociggu na kpl. 3,00
d.1.10 0134-01 murze
3 analogia

przedmiar = 3,00 kpl.
~R--

1* monterzy gr.II' r-g 1,7477
0,61 * 0,955 = 0,58255 r-g/kpl.
M-

2 tabliczki do oznakowania cieptociggu | szt 3,0000
1 szt/kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
281 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni m2 146,00
d.1.10 0505-01 gruntu rodzimego kat.!-ll|
3
przedmiar = 146,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 13,9430
0,1 * 0,955 = 0,0955 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
282 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 146,00
d.1.10 0401-05 siewem na gruncie kat.lll z
3 nawozeniem
przedmiar = 146,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 33,6026
0,241 * 0,955 = 0,230155 r-g/m2
M-
2 nasiona traw kg 2,9200
0,02 kg/m2
3* azofoska t 0,0073
0,00005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
283 KNR 2-25 | Znaki ostrzegawcze ptaskie - szt. 6,00,
d.1.10 0420-03 rozebranie
3 analogia
przedmiar = 6,00 szt.
~R--
1* robotnicy gr.I"""" r-g 3,0000
0,5 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Wymiana przytgcza c.o.
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10. Drenaz i kanalizacja deszczowa
4
284 |KNNR 1 0111-| Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,33
d.1.10 01 robotach ziemnych - trasa drog w
4 terenie réwninnym
przedmiar = 0,323 + 0,0064 = 0,33
km
R --
1* robocizna r-g 18,4800
56 r-g/km
M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0,0363
dla drog i watow
0,11 m3/km
~-S-
3* samochdd dostawczy m-g 0,4950
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
285 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek m2 382,50
d.1.10 0815-01 przystankowych i przejs¢ dla pieszych
4 z plyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = (45 + 67 + 30 + 11) *
2,5=382,50 m2
~R--
1* robocizna r-g 37,2555
0,0974 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
286 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce m 28,00
d.1.10 0814-02 piaskowej
4
przedmiar = 28,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,2260
0,0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
287 |KNNR 1 0307-| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | m3 602,46
d.1.10 04 i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
4 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
IV (wykopy reczne z uwagi na duze
nasilenie uzbrojenia podziemnego)
przedmiar = (328,3 + 6,4) * 1,00 *
1,8 = 602,46 m3
~R--
1* robocizna r-g 1807,3800
3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
288 |KNNR 1 0313-| Azurowe umocenienie $cian wykopow [ m2 1204,92
d.1.10 04 wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
4 stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gfeb.do
3.0 m; grunt kat. 1ll-IV
przedmiar = (328,3+6,4)*1,8*2 =
1204,92 m2
~R--
1* robocizna r-g 626,5584
0,52 r-g/m2
M-
2* pale szalunkowe stalowe t 0,4097
0,00034 t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone m3 1,0362
gr.50-64 mm kl.llid
0,00086 m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 1,0001
stemple
0,00083 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 120,4920
0,1 kg/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
289 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkamiz | m3 602,46
d.1.10 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
4 m w gruncie kat. |-l
przedmiar = 602,46 m3
~-S--
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 8,1332
KM)
0,0135 m-g/m3
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
290 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2 8,81
d.1.10 0101-07 szerokosci chodnikdw w gruncie kat.
4 11-IV gtebokosci 20 cm
przedmiar = 8,81 m2
~R--
1* robocizna r-g 4,4015
0,4996 r-g/m2
~-S--
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0758
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
291 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej m2 8,81
d.1.10 0101-08 szerokosci chodnikéw w gruncie kat.
4 -1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
przedmiar = 8,81 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,8510
0,0966 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
292 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy m 17,62
d.1.10 0401-02 kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm
4 w gruncie kat.Ill-IV
przedmiar = 17,62 m
~R--
1* robocizna r-g 2,6236
0,1489 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
293 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 17,62
d.1.10 0407-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
przedmiar = 17,62 m
~R--
1* robocizna r-g 4,8825
0,2771 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm' m 17,9724
1,02 m/m
3* piasek m3 0,0969
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,0282
dodatkow 35'
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0247
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
294 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy m2 382,50
d.1.10 0104-01 odsaczajgcej w korycie - grubo$¢
4 warstwy po zag. 10 cm
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 382,50 m2
~R--
1* robocizna r-g 41,2718
0,1079 r-g/m2
M-
2* piasek m3 47,0475|
0,123 m3/m2
3* woda m3 1,9125
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
295 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z m2 382,50
d.1.10 0105-07 zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
4 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 382,50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 55,0800
0,144 r-g/m2
M-
2 piasek m3 14,8793
0,0389 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez t 3,3660
dodatkow 35'
0,0088 t/m2
4* woda m3 1,7213
0,0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
6 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,4973
0,0013 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
296 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z m2 382,50
d.1.10 0105-08 zageszczeniem mechanicznym - za
4 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 382,50 m2
~R--
1* robocizna r-g 29,3760
0,0384 * 2 = 0,0768 r-g/m2
M-
2* piasek m3 9,8685
0,0129 * 2 = 0,0258 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez t 2,2185
dodatkow 35'
0,0029 * 2 = 0,0058 t/m2
4* woda m3 1,1475
0,0015* 2 = 0,003 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,3060
0,0004 * 2 = 0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady | Koszt jedn.
297 | KNR 11 0321-| Chodniki z kostki betonowej grubosci m2 280,00
d.1.10 01 60 mm typu 40 na podsypce
4 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
z wypetnieniem spoin piaskiem
UWAGA kostka z demontazu do
ponownego utozenia z oczyszczeniem
-R*1,5
przedmiar = (45 + 67) * 2,5 =
280,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 381,2340
1,36155 r-g/m2
M --
2* piasek m3 20,8320
0,0744 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez t 4,5640
dodatkéw 35
0,0163 t/m2
4* woda m3 2,1000
0,0075 m3/m2
~-S-
5* ubijak spalinowy m-g 14,8400
0,053 m-g/m2
6* pita do ciecia ptytek m-g 8,4000
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
298 | KNR 11 0321-| Chodniki z kostki betonowej grubosci m2 102,50
d.1.10 01 60 mm typu 40 na podsypce
4 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
z wypelnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 382,5 - 280 = 102,50
m2
~-R--
1* robocizna r-g 93,0393
0,9077 r-g/m2
M --
2 kostka betonowa 6cm m2 105,0625
1,025 m2/m2
3* piasek m3 7,6260
0,0744 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez t 1,6708
dodatkow 35
0,0163 t/m2
5* woda m3 0,7688
0,0075 m3/m2
~-S-
6 ubijak spalinowy m-g 5,4325
0,053 m-g/m2
7" pita do ciecia ptytek m-g 3,0750
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
299 | KNNR 1 0608-| Podsypka w gotowym wykopie m3 20,08
d.1.10 02 wykonana z gotowego kruszywa.
4
przedmiar = (328,3 + 6,4) * 0,60 *
0,10 = 20,08 m3
R --
1* robocizna r-g 58,2320
2,9 r-g/m3
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 25,5016
1,27 m3/m3
~-S-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* srodek transportowy m-g 4,0160
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
300 | KNNR 1 0608-| Obsypka filtracyjna w gotowym m3 118,19
d.1.10 02 wykopie wykonana z gotowego
4 kruszywa.
przedmiar = 328,3* 0,6 * 0,6 =
118,19 m3
~-R--
1* robocizna r-g 342,7510
2,9 r-g/m3
- M-
2 zwir 8-16 mm m3 150,1013
1,27 m3/m3
~-S-
3* Srodek transportowy m-g 23,6380
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
301 KNR 2-02 Geowtdknina m2 196,98
d.1.10 0616-05
4 analogia
przedmiar = 328,3 * 0,6 = 196,98
m2
~-R--
1* robocizna r-g 49,1662
0,2496 r-g/m2
- M-
2 Geowtoknina ochronna m2 226,5270
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
4* wyciag m-g 0,9258
0,0047 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,3743
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
302 |[KNNR 10 0115| Reczne uktadanie rurociggow m 328,30
d.1.10 -03 dren.NPCW o $r. 113.0 z filtrem z
4 widkna syntetycznego
przedmiar = 328,30 m
~-R--
1* robocizna r-g 83,0599
0,253 r-g/m
- M-
2 rurki dren.NPCW o $r. 113.0 z filtrem | m 344,7150
z widkna syntetycznego
1,05 m/m
~-S-
3* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 4,1366
0,0126 m-g/m
4* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 4,1366
0,0126 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
303 KNR 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk of m 6,40,
d.1.10 0408-05 ér. zewn. 315 mm
4
przedmiar = 6,40 m
~R--
1* robocizna r-g 4,3648
0,682 r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 6,5280
kielichowe z uszczelka klasy N lub S
o $r. zewn. 315 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,1594
0,0249 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
304 | KNR2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk of m 9,00
d.1.10 0408-07 $r. zewn. 500 mm
4
przedmiar = 9,00 m
~R--
1* robocizna r-g 9,4500
1,05 r-g/m
M-
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 9,1800
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S
o $r. zewn. 500 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,5346
0,0594 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 4,6764
0,5196 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
305 | KSNR 4 1418-| Klapa wylotowa dn 500 szt. 1,00
d.1.10 02
4
przedmiar = 1,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7,5900
7,59 r-g/szt.
M-
2 klapa PE dn500 do kanatéw rurowych | szt 1,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0500
0,05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
306 KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach m3 1,00
d.1.10 0510-05 kanatéw
4
przedmiar = 1,00 m3
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 4,8500
4,85 r-g/m3
M-
2 mieszanka betonowa zwykta z m3 1,0200
kruszywa naturalnego
1,02 m3/m3
3" deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0575
kl.1I
0,0575 m3/m3
4 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0,0175
kI.1I
0,0175 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3100
0,31 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
307 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do szt. 1,00,
d.1.10 0208-01 0.05 m2 w elementach z betonu
4 zwirowego o grubosci do 10 cm
przedmiar = 1,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5600
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
308 | KNNR 4 1417-| Studzienki kanalizacyjne systemowe o | Szt. 15,00
d.1.10 02 $r 315 mm - zamkniecie rurag
4 teleskopowa
przedmiar = 15,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 36,3000
2,42 r-g/szt.
M-
2 kineta studzienki z PE szt. 15,0000
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 30,0000
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 15,7500
1,05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 15,0000
1 szt./szt.
6* Zwezka (redukcja) kan. PVC szt 15,0000
400x315mm
1 szt/szt.
7* pokrywa zeliwna C250 szt. 15,0000
1 szt./szt.
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 3,0000
0,2 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
10* $rodek transportowy m-g 1,0500
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
309 |KNNR 4 1414-| Studnie rewizyjne z kregow stud. 1,00
d.1.10 05 betonowych i zelbetowych o $r. 1000
4 mm wykonywane metodg studniarska
w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m
przedmiar = 1,00 stud.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 20,2000
20,2 r-g/stud.
M-
2 kregi betonowe wys.500 mm szt 6,0000
6 szt/stud.
3" ptyta nadstudzienna dn 1000 szt 1,0000
1 szt/stud.
4* wiaz zeliwny C250 szt. 1,0000
1 szt./stud.
5* stopnie wlazowe zeliwne szt 8,0000
8 szt/stud.
6* mieszanka betonowa zwykta z m3 0,4700
kruszywa naturalnego B-10
0,47 m3/stud.
7* zaprawa cementowa M 7 m3 0,3600
0,36 m3/stud.
8* kruszywo kamienne famane zwykte m3 0,1800
sortowane
0,18 m3/stud.
9* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
10* Srodek transportowy m-g 3,4700
3,47 m-g/stud.
11* wycigg wolno stojacy z napedem m-g 6,7900
spalinowym 0.75 t
6,79 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
310 |KNNR 1 0608-| Podsypka w gotowym wykopie m3 15,85
d.1.10 02 wykonana z gotowego kruszywa.
4
przedmiar = (222 + 79,5+ 6,4 + 9) *
0,50 * 0,10 = 15,85 m3
~-R--
1* robocizna r-g 45,9650
2,9 r-g/m3
M-
2* pospétka - kruszywo nienormowane m3 20,1295
1,27 m3/m3
~-S--
3* srodek transportowy m-g 3,1700
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
311 KNR 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk of m 222,00
d.1.10 0408-03 $r. zewn. 200 mm
4
przedmiar = 222,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 111,0000
0,5 r-g/m
- M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 226,4400
kielichowe z uszczelka klasy S o $r.
zewn. 200 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 2,3088
0,0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
312 KNR 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej | szt 42,00
d.1.10 0421-03 jednokielichowe faczone na wcisk o $r.
4 zewn. 200 mm
przedmiar = 42,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 12,6420
0,301 r-g/szt
M-
2 ksztattki kanalizacyjne szt 42,0000
jednokielichowe PVC z uszczelkg o
sr. zewn. 200 mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 3,9060
0,093 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
313 KNR 2-18 Podejscia kanalizacyjne do rur m 79,50
d.1.10 0809-02 spustowych - rurociggi o $r. 200 mm
4
przedmiar = 79,50 m
~R--
1* robocizna r-g 157,4100
1,98 r-g/m
M-
2* ksztattki kanalizacyjne szt 79,5000
jednokielichowe PVC z uszczelkg o
$r. zewn. 200 mm
1szt/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9,5400
0,12 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
314 | KNR2-18 | Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o[ m 6,40
d.1.10 0408-05 $r. zewn. 315 mm
4
przedmiar = 6,40 m
~R--
1* robocizna r-g 4,3648
0,682 r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 6,5280
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S
o sr. zewn. 315 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,1594
0,0249 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
315 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do szt. 1,00
d.1.10 0208-01 0.05 m2 w elementach z betonu
4 zwirowego o grubosci do 10 cm
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 1,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,5600
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
316 |KNNR 4 1417-| Studzienki kanalizacyjne systemowe o | szt. 15,00
d.1.10 02 $r 315 mm - zamkniecie rurg
4 teleskopowa
przedmiar = 15,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 36,3000
2,42 r-g/szt.
M-
2 kineta studzienki z PE szt. 15,0000
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 30,0000
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 15,7500,
1,05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 15,0000
1 szt./szt.
6* Zwezka (redukcja) kan. PVC szt 15,0000
400x315mm
1 szt/szt.
7* pokrywa zeliwna C250 szt. 15,0000
1 szt./szt.
8* pospditka - kruszywo nienormowane m3 3,0000
0,2 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
10* srodek transportowy m-g 1,0500
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
317 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowycho [ m 301,50
d.1.10 0804-02 $r.nominalnej 200 mm
4
przedmiar = 222 + 79,5 = 301,50 m
~R--
1* robocizna r-g 87,8873
0,2915 r-g/m
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0,0090
45 mm kLI
0,00003 m3/m
3* drewno na stemple budowlane m3 0,1930
okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0,00064 m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do szt 6,6330
potgczen kotnierzowych o
Sr.nominalnej 200 mm
0,022 szt/m
5* woda z rurociggu m3 27,1350
0,09 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9,5274
0,0316 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
318 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowycho [ m 6,40
d.1.10 0804-04 $r.nominalnej 300 mm
4
przedmiar = 6,40 m
~R--
1* robocizna r-g 2,6893
0,4202 r-g/m
- M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0,0003
45 mm kLIl
0,00004 m3/m
3* drewno na stemple budowlane m3 0,0051
okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
0,00079 m3/m
4* uszczelki gumowe ptaskie do szt 0,1408
potaczen kotnierzowych o
$r.nominalnej 300 mm
0,022 szt/m
5* woda z rurociggu m3 1,3440
0,21 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
7* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2022
0,0316 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
319 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowycho [ m 9,00,
d.1.10 0804-06 $r.nominalnej 500 mm
4
przedmiar = 9,00 m
~R--
1* robocizna r-g 7,0830
0,787 r-g/m
M-
2 deski iglaste obrzynane nasycone 28-| m3 0,0005
45 mm kL1l
0,00005 m3/m
3* drewno na stemple budowlane m3 0,0065
okragte $r.6-20cm iglaste diug. 8.9m
0,00072 m3/m
4 uszczelki gumowe ptaskie do szt 0,1980
potaczen kotnierzowych o
$r.nominalnej 500 mm
0,022 szt/m
5* woda z rurociggu m3 5,3100
0,59 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
7" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2844
0,0316 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Drenaz i kanalizacja deszczowa

Razem koszty bezposrednie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

RAZEM:
1.10. Instalacja regulacji temperatury
5
1.10.5 Instalacja rurowa
A1
320 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 26,00
d.1.10 0333-03 o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie
5.1 wapiennej
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 26,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 17,4200
0,67 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
321 | KNR4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt. 4,00
d.1.10 0335-21 ceramicznym
5.1
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,2800
0,57 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
322 | KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 26,00
d.1.10 0323-04 cegiet o grub. ponad 1 ceg.
5.1
przedmiar = 26,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 23,9200
0,92 r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt 104,0000
4 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 51,7400
1,99 kg/szt.
4 wapno suchogaszone kg 28,8600
1,11 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0,2600
0,01 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,1300
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,5200
0,02 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 1,0400
elektrycznym 0,5t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
323 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 4,00
d.1.10 0323-05 ceramicznych
5.1
przedmiar = 4,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4,6000
1,15 r-g/szt.
M-
2* cegta budowlana petna szt 16,0000,
4 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 7,9600
1,99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 4,4400
1,11 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0,0400
0,01 m3/szt.
6" woda z rurociggu m3 0,0200
0,005 m3/szt.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
7* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,0800
0,02 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,1600
elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
324 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 52,00
d.1.10 0105-02 nominalnej 18 mm, na $cianach w
5.1 analogia budynkach niemieszkalnych -rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 26 * 2 = 52,00 m
~-R--
1* Robocizna r-g 20,1240
0,387 r-g/m
- M-
2* Rura stalowa weglowa, ocynkowana fif m 53,5600
18 mm
1,03 m/m
3* taczniki stalowe weglowe szt. 104,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm
2,0 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 szt. 39,0000
mm
0,75 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,4524
0,0087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
325 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m 44,00
d.1.10 0105-03 nominalnej 22 mm na $cianach w
5.1 analogia budynkach niemieszkalnych -rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 22 * 2 = 44,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 18,7880
0,427 r-g/m
M-
2 Rura stalowa weglowa, ocynkowana fif m 45,3200,
22mm
1,03 m/m
3* taczniki stalowe ocynkowane o $r. szt. 33,8800
nominalnej 22 mm'
0,77 szt./m
4 uchwyty do rur o $r. nominalnej 22 szt. 26,4000
mm'
0,6 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,5808
0,0132 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
326 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m 36,00
d.1.10 0105-03 nominalnej 28 mm na $cianach w
5.1 budynkach nieieszkalnych rury stalowe
weglowe ocynk
przedmiar = 18 * 2 = 36,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 15,3720,
0,427 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 28x1,5 m 37,0800
1,03 m/m
3" taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 27,7200
press 28x1,5
0,77 szt./m
4 Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 21,6000
odmiana |, o $rednicy 25 mm
0,6 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,4752
0,0132 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
327 | KNR-W 2-15 | Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. m 20,00
d.1.10 0105-04 nominalnej 32 mm na $cianach w
5.1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 10 * 2 = 20,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 10,1800
0,509 r-g/m
M-
2* rury stalowe weglowe ocynk. 35%1,5 m 20,6000
1,03 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 13,4000
press 35x1,5
0,67 szt./m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 12,0000
odmiana |, o srednicy 32 mm
0,6 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,3400
0,017 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
328 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. m 24,00
d.1.10 0105-05 nominalnej 42 mm na $cianach w
5.1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 12 * 2 = 24,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 13,6320
0,568 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 42x1,5 m 24,4800
1,02 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 15,8400
press 42x1,5
0,66 szt./m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 12,7200
odmiana |, o $rednicy 40 mm
0,53 szt/m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
6 Srodek transportowy m-g 0,4608
0,0192 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
329 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 60,00
d.1.10 0105-06 nominalnej 54 mm na $cianach w
5.1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar=22*2 + 8 *2 =60,00 m
~R--
1* robocizna r-g 38,2800
0,638 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 54x1,5 m 61,2000
1,02 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 39,6000
press 54x1,5
0,66 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 szt. 27,0000
mm
0,45 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 1,6080
0,0268 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
330 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 52,00
d.1.10 0101-10 20mm rurociggéw o $rednicy
5.1 zewnetrznej 18mm otulinami
przedmiar = 52,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 9,8696
0,0949+0,0949 = 0,1898 r-g/m
M-
2 Otuliny grubosci 18/20mm m 57,2000
1,1 m/m
3* Klej dm3 0,8268
0,0159 dm3/m
4* Tasma 3x50mm m 5,0960
0,098 m/m
5* Klipsy montazowe szt 312,0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,1066
0,00205 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
331 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 44,00
d.1.10 0101-10 20mm rurociggdéw o $rednicy
5.1 zewnetrznej 22mm otulinami
przedmiar = 44,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 8,3512
0,0949+0,0949 = 0,1898 r-g/m
M-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* Otuliny grubosci 22/20mm m 48,4000
1,1 m/m
3" Klej dm3 0,6996
0,0159 dm3/m
4 Tasma 3x50mm m 4,3120
0,098 m/m
5* Klipsy montazowe szt 264,0000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,0902
0,00205 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
332 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 36,00
d.1.10 0101-11 20mm rurociggdéw o $rednicy
5.1 zewnetrznej 28mm otulinami
przedmiar = 36,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 7,5888
0,1054+0,1054 = 0,2108 r-g/m
M-
2* otuliny 28 gr. 20mm m 39,6000
1,1 m/m
3* Klej dm3 0,6696
0,0186 dm3/m
4* Tasma 3x50mm m 4,8636
0,1351 m/m
5* Klipsy montazowe szt 216,0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7" Srodek transportowy m-g 0,1692
0,0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
333 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 35 i 42 mm m 44,00
d.1.10 0101-11 otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
5.1 mm (N)
przedmiar = 20 + 24 = 44,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 9,2752
0,2108 r-g/m
M-
2 otuliny 35-42 gr. 20 mm m 48,4000
1,1 m/m
3* klej do otulin dm3 0,8184
0,0186 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 5,9444
0,1351 m/m
5* klipsy montazowe szt. 264,0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* srodek transportowy m-g 0,2068
0,0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
334 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm m 60,00
d.1.10 0101-12 otulinami Thermaflex FRZ -
5.1 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
przedmiar = 60,00 m
~R--
1* robocizna r-g 16,5600
0,276 r-g/m
M-
2 otuliny 54-70 gr. 20 mm m 66,0000
1,1 m/m
3* klej do otulin dm3 1,1160
0,0186 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 8,1060
0,1351 m/m
5* klipsy montazowe szt. 360,0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,4680
0,0078 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
335 | KNRINSTAL | Proba szczelnosci instalacji chtodniczej| m 236,00
d.1.10 0307-03 w budynkach niemieszkalnych
5.1
przedmiar = 52 + 44 + 36 + 20 + 24
+ 60 = 236,00 m
~-R--
1* Robocizna r-g 23,8360
0,101 r-g/m
M-
2 Rury miedziane twarde F-37 d=15mm| m 7,0800
0,03 m/m
3* Zawory mosiezne d=15mm szt 0,4720
0,002 szt/m
4* Ztgczki mosiezne 15mm’ szt 1,4160
0,006 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
6" Srodek transportowy m-g 0,0236
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
336 Montaz 25 szt. klimakonwektorow kpl. 1,00
d.1.10 wycena nascienno-podsufitowych
.5.1 | indywidualna | (uniwersalnych): 19 szt o mocy 1,8 kW
i 6 szt o mocy 2,5 kW wraz pompka
skroplin i osprzetem montazowym,
sterowanie panel $cienny
przedmiar = 1,00 kpl.
~R--
1* Robocizna r-g 200,0000
200 r-g/kpl.
M-
2 Klimakonwektor przypodtogowo szt 19,0000
podsufitowy dwururowy 1,8 kW
19 szt/kpl.
3* Klimakonwektor przypodtogowo szt 6,0000
podsufitowy dwururowy 2,5 kW
6 szt/kpl.
4* Regulator cisnienia skraplania szt 25,0000
(obrotéw wentylatora)
25 szt/kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* Podstawy antywibracyjne szt 25,0000
25 szt/kpl.
6 Tacka skroplin szt 25,0000
25 szt/kpl.
7" Zawor 3 drogowy z sitownikiem 230V | szt 25,0000
25 szt/kpl.
8 maskownica czesci ssawnej szt 25,0000
25 szt/kpl.
9* sterownik klimakonwektora z szt 25,0000
komunikacjg MODBUS
25 szt/kpl.
10* panel scienny do sterownikow szt 25,0000
25 szt/kpl.
11" Pompka skroplin szt 25,0000
25 szt/kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Instalacja rurowa
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10.5 Instalacja w gruncie
2
337 | KNRAT-17 | Ciecie pitg diamentowg nawierzchni m2 10,00
d.1.10 0105-01 asfaltowej o grubosci do 6 cm; miejsce
5.2 analogia ciecia - ptaszczyzna pozioma
przedmiar = 20 * 0,5 = 10,00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,0000
0,5 r-g/m2
M -
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt 0,5000
0,05 szt/m2
3* woda m3 3,0000
0,3 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5%
--S--
5* pita tarczowa z prowadnica m-g 5,0000
0,5 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

338 | KNR-W 5-10 | Mechaniczne kopanie rowow liniowych [ m3 9,00
d.1.10 0316-05 dla rur w gruncie kat. lll-IV
5.2 analogia

przedmiar =20 * 0,9 * 0,5 =9,00 m3
~R--

1* Robocizna r-g 0,9000
0,1 r-g/m3
~-S--

2 minikoparka (0.05 m3) m-g 2,5200
0,28 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

339 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2 1,00
d.1.10 0105-03 mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po

5.2 zageszcz.
przedmiar =20 * 0,5 * 0,1 = 1,00 m2
~R--

1* robocizna r-g 0,0478
0,0478 r-g/m2
M-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2 piasek m3 0,0370
0,037 m3/m2
3" woda m3 0,0018
0,0018 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~S--
5* ptytowa zageszczarka do gruntu m-g 0,3500
0,35 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
340 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem | m2 7,00
d.1.10 0105-04 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
5.2 grub.warstwy po zageszcz.
przedmiar=1*7 = 7,00 m2
~R--
1* robocizna r-g 0,0476
0,0068 r-g/m2
M-
2 piasek m3 0,0861
0,0123 m3/m2
3* woda m3 0,0042
0,0006 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
5* pltytowa zageszczarka do gruntu m-g 1,4000
0,2 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
341 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $r. m 16,50
d.1.10 0501-01 2x50/160 mm
5.2
przedmiar = 16,50 m
~R--
1* Robocizna r-g 6,7650
0,41 r-g/m
M-
2 rury preizolowane PEXx flex 2x50/160 | m 16,8300
1,02 m/m
3* ztgczka potgczeniowe do PEx szt. 1,9305
zaciskane
0,117 szt./m
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,2673
0,0162 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
342 KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggow sieci m 22,00
d.1.10 0207-01 cieplnych o $r.do 150 mm
5.2
przedmiar = 22,00 m
~R--
1* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 0,6380
ogrzewczych gr.lII'
0,029 r-g/m
2* monterzy instalacji sanitarnych i r-g 0,6380
ogrzewczych gr.ll
0,029 r-g/m
3* robotnicy budowlani gr.1 r-g 0,6380
0,029 r-g/m
M-
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* woda m3 0,3960
0,018 m3/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
343 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze m3 33,95
d.1.10 0501-01 skarpami w gruncie kat.I-lll z
5.2 przerzutem na odl.do 3 m
przedmiar = 97 * 0,7 * 0,5 = 33,95
m3
~-R--
1* robocizna r-g 39,6197
1,167 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
344 KNR 2-01 Plantowanie nadsypki nad m2 48,50
d.1.10 0506-01 cieptociagiem
5.2
przedmiar = 97 * 0,5 = 48,50 m2
R --
1* robocizna r-g 8,4390
0,174 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
345 KW Utozenie tasmy ostrzegawczej na m 100,00
d.1.10 nadsypce, w wykopie z wktadem z
5.2 drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
przedmiar = 100,00 m
~-R--
1* robocizna 1 r-g 9,0000
0,09 r-g/m
M --
2 tasma ostrzegawcza z wkiadem z szt 50,0000
drutu miedzianego Cu=1,5 mm2
0,5 szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
346 | KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowow m3 9,00
d.1.10 0317-05 liniowych dla rur w gruncie kat. Ill-IV
52 analogia
przedmiar = 9,00 m3
R --
1* Robocizna r-g 0,2700
0,03 r-g/m3
~-S-
2 koparko-spycharka na podwoziu m-g 0,5400
ciggnika kotowego (0.15 m3)
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
347 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2 10,00
d.1.10 0115-01 jednowarstwowa z domieszkami
5.2 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego
18 % - grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 20 * 0,5 = 10,00 m2
—-R--
1* bitumiarze gr.ll r-g 0,4100
0,041 r-g/m2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* robotnicy gr.ll r-g 1,1300
0,113 r-g/m2
3" robotnicy gr.I"""" r-g 0,2860
0,0286 r-g/m2
M-
4 pospotka t 1,5730
0,1573 t/m2
5* tluczen kamienny niesortowany t 0,6220
0,0622 t/m2
6* piasek m3 0,0310
0,0031 m3/m2
7* woda m3 0,1500
0,015 m3/m2
8* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S--
9* skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 0,1600
reczna pompa 250-500 dm3
0,016 m-g/m2
10* walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,1600
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
348 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 10,00
d.1.10 0313-01 lanego grysowe;j - warstwa wigzaca o
5.2 grubosci 2 cm
przedmiar = 20 * 0,5 = 10,00 m2
~R--
1* bitumiarze gr.lll r-g 0,5090
0,0509 r-g/m2
2* robotnicy gr.ll r-g 0,4170
0,0417 r-g/m2
M-
3* mieszanka asfaltu lanego grysowa t 0,4970
0,0497 t/m2
~-S--
4 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,1270
0,0127 m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 0,3370
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0337 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
349 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu m2 40,00
d.1.10 0313-04 lanego grysowo-zwirowej - warstwa
5.2 wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci
przedmiar = 20 * 0,5 * 4 = 40,00 m2
~-R--
1* bitumiarze gr.1ll r-g 0,4640
0,0116 r-g/m2
2 robotnicy gr.ll r-g 0,7800
0,0195 r-g/m2
- M-
3* mieszanka asfaltu lanego grysowo- t 0,9760
zwirowa'
0,0244 t/m2
~-S--
4* ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,1320
0,0033 m-g/m2
5* kociot produkcyjno-transportowy do m-g 0,3080
asfaltu lanego 1000 dm3
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Instalacja w gruncie
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10.5 Skropliny
3
350 KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) m 82,00
d.1.10 0126-01 o ér. 15mm
5.3 analogia
przedmiar = 82,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 20,7460
0,253 r-g/m
M-
2* Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa,| m 84,4600
na cisnienie 1,0 MPa, o $rednicy 15
mm
1,03 m/m
3* taczniki i ksztattki z PVC o ér. 15 mm | szt. 57,4000
0,7 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,2378
0,0029 kg/m
5* rozpuszczalnik dm3 0,4838
0,0059 dm3/m
6* Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 100,0400
odmiana |, o srednicy 15 mm
1,22 szt/m
7* kotki rozporowe szt. 100,0400
1,22 szt./m
8* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
9* samochdd dostawczy m-g 0,0656
0,0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
351 KNR 0-13 Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) m 17,00
d.1.10 0126-01 0ér. 18
5.3 analogia mm
przedmiar = 17,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 4,3010
0,253 r-g/m
M-
2 rury bezkielichowe z PVC o ér. 188 mm| m 17,5100
1,03 m/m
3* taczniki i ksztattki z PVC o $r. 188 mm | szt. 11,9000
0,7 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,0493
0,0029 kg/m
5* rozpuszczalnik dm3 0,1003
0,0059 dm3/m
6* uchwyt do rur z PVC o $ér. 18 mm szt. 20,7400
1,22 szt./m
7* kotki rozporowe szt. 20,7400
1,22 szt./m
8* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
9* samochdd dostawczy m-g 0,0136
0,0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
352 KNR 0-13 Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) m 21,00
d.1.10 0126-02 0 $r.22 mm
5.3 analogia
przedmiar = 21,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 5,6070
0,267 r-g/m
M-
2 rury bezkielichowe z PVC o §r. 22 mm| m 21,6300
1,03 m/m
3* taczniki i ksztattki z PVC 0 $r.22 mm | szt. 13,6500
0,65 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,1029
0,0049 kg/m
5* rozpuszczalnik dm3 0,2100
0,01 dm3/m
6* uchwyt do rur z PVC 0 $r.22 mm szt. 24,3600
1,16 szt./m
7* kotki rozporowe szt. 24,3600
1,16 szt./m
8* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
9* samochdd dostawczy m-g 0,0210
0,001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Skropliny
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10.5 | 45233260-9 | Fundament pod agregat chtodniczy ogrodzony panelem systemowym
4
353 Wykonanie fundamentu zelbetowego kpl 1,00
d.1.10 | kalk. wtasna | pod agregat chtodniczy,
5.4 zabezpieczenie centrali ogrodzeniem z
paneli systemowych h=1,5m
przedmiar = 1,00 kpl
~R--
1* Robocizna r-g 25,0000
25 r-g/kpl
M-
2 fundament zelbetowy, ogrodzenie z kpl 1,0000
paneli systemowych.
1 kpl/kpl
~-S--
3* Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 1,0000
1 m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Fundament pod agregat chtodniczy ogrodzony panelem systemowym
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
1.10.5 Montaz urzagdzen
5
354 Dostawa i montaz agregatu wody szt 1,00,
d.1.10 | kalk. wtasna | lodowej o mocy wyciszony, ze
55 zbiornikiem i pompg obiegowg
przedmiar = 1,00 szt
M -
1* Agregat wody lodowej o mocy 70kW | szt 1,0000
wyciszony
1 szt/szt
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2 Modut hydrauliczny, ze zbiornikiem i szt 1,0000
pompa obiegowa
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
355 Uruchomienie agregatu kpl. 1,00,
d.1.10 wycena
.5.5 | indywidualna
przedmiar = 1,00 kpl.
- M-
1* Uruchomienie agregatu kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Razem dziat: Montaz urzgdzen
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Instalacja regulacji temperatury
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNE
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: BUDYNEK A-B
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2 BUDYNEK C
21 Docieplenie elewaciji
211 Elewacja budynku
2.1.1. Rusztowania i ostony
1
356 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR [ m2 2784,31
d.2.1 1609-04 - 1/30 wysokos$¢ do 26 m
1.1
przedmiar = 460,82 + 903,15 +
445,89 + 934,45 + 40 = 2 784,31
m2
~-R--
1* robocizna r-g 1272,4297
0,457 r-g/m2
M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 17,8196
0,0064 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,2784
0,0001 m2/m2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl [ m3 0,1671
0,00006 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,3620
kLIl
0,00013 m3/m2
6" deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,3341
kI
0,00012 m3/m2
7" haki do muru kg 33,4117
0,012 kg/m2
8 drut stalowy okragty 3 mm kg 25,0588
0,009 kg/m2
9* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S-
10* rusztowania ramowe m-g 359,1760
0,129 m-g/m2
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
357 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1. (pozycje: 359, 361, 362, 363, 371, 372,
1.1 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393,
394, 434)
—-S--
1* rusztowanie m-g 1723,6304
8 687,097302/(0,84*6) m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
358 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na m2 2784,31
d.2.1. 1622a-01 rusztowaniach zewnetrznych
1.1
przedmiar = 2 784,31 m2
R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 88,8195
inwestycyjne (WP)
0,0319 r-g/m2
M --
2 siatka m2 391,1956
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
359 KNR2-02 [ Ostony okien i drzwi folia polietylenowa| m2 436,03
d.2.1. 0925-01
1.1
przedmiar = 436,03 m2
~-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 92,7436
inwestycyjne (WP)
0,2127 r-g/m2
M --
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0,1439
0,00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z PCW m2 167,1303
uplastycznionego
0,3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,1394
0,0072 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6 wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,2180
elektrycznym 0,5 t
0,0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Rusztowania i ostony
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.1. Roboty blacharskie
2
360 [ KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt 4,00
d.2.1. 07
1.2 analogia
przedmiar = 4,00 szt
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 2,3200
0,58 r-g/szt
M-
2 materiaty pomocnicze(od R) %
10 %

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

361 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 79,20
d.2.1. 0535-06 nie nadajgcej sie do uzytku
1.2
przedmiar = 19,80 * 4 = 79,20 m
~-R--
1* robocizna r-g 8,7120
0,11 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

362 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie m 80,75
d.2.1. 0535-04 nadajacej sie do uzytku
1.2

przedmiar = (27,15 + 20,82 + 8,03 +
8,25 + 16,5) = 80,75 m

R --

1* robocizna r-g 12,1125
0,15 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

363 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 90,11
d.2.1. 0535-08
1.2

przedmiar = (27,15 + 20,82 + 8,03 +
8,25+ 16,5)* 0,85+ (6,4 + 4,2 +
16+16+44+6+1255+16+
4,6)*0,5=90,11 m2

~R--

1* robotnicy gr.| r-g 27,0330
0,3 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

364 | KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 96,56
d.2.1. 0514-02 ponad 25 cm - z blachy stalowe;j
1.2 ocynkowanej - pas rynnowy i

podrynnowy, murki ogniowe

przedmiar = (27,15 + 20,82 + 8,03 +
8,25+ 16,5)* 0,85+ (6,4 +4,2 +
16+16+44+6+1255+1,6+
4,6) * 0,65 = 96,56 m2

~-R--

1* robocizna r-g 151,5992
1,57 r-g/m2
- M-

2 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 533,9768
0.55 mm
5,53 kg/m2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 646,9520
6,7 szt./m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,6663
0,0069 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
365 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o ér. 1I5cm | m 80,75
d.2.1. 0519-04 - Z blachy stalowej powlekane;j
1.2 RAL7016
przedmiar = 80,75 m
~-R--
1* robocizna r-g 52,5683
0,651 r-g/m
- M-
2* blacha stalowa powlekana, ptaska kg 448,1625
RAL 7016
5,55 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych kpl. 161,5000
malowane RAL7016
2 kpl./m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0,2826
0,0035 m-g/m
6* wyciag m-g 0,1615
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
366 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12cm-z [ m 79,20
d.2.1. 0526-03 blachy stalowej ocynkowanej
1.2
przedmiar = 79,20 m
~R--
1* robocizna r-g 66,1320
0,835 r-g/m
M-
2 blacha stalowa powlekana, ptaska kg 178,9920
RAL 7016
2,26 kg/m
3* uchwyty do rur spustowych malowane| kpl. 26,1360
RAL7016
0,33 kpl./m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,2218
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
367 KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej zeliwnej z kpl. 4,00
d.2.1. 0217-05 rewizjg dn 150
1.2 analogia
przedmiar = 4,00 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 12,4800
3,12 r-g/kpl.
M-
2* rury deszczowe zeliwne dn 150, 1=2,0 | szt. 4,0000
m
1 szt./kpl.
3* osadniki zeliwne deszczowe szt. 4,0000
bezsyfonowe z rusztem
1 szt./kpl.
4* haki do rur szt. 4,0000
1 szt./kpl.
5* sznur konopny smotowany kg 1,4400
0,36 kg/kpl.
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady

Koszt jedn.

6* materiaty pomocnicze(od M) %
4%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty blacharskie
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.1. Wywoéz odpadéw budowlanych
3
368 | KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami m3 1,50
d.2.1.|0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
1.3 20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 1,50 m3
~R--
1* robocizna r-g 2,2350
1,49 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 1,9050
1
§),5)91+9*0,04 =1,27 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

369 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 1,50,
d.2.1. | kalk.wfasna | utylizacyjna
1.3
przedmiar = 1,50 t
M-
1* Opfata za sktadowanie t 1,0000

1t

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Wywéz odpaddéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.1. Przygotowanie podtoza
4
370 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukgji m3 9,50,
d.2.1. 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci
14 do 15 cm - likwidacja pilastrow
przedmiar = (16 + 9) * 19,8 * 0,16 *
0,12 =9,50 m3
~R--
1* robocizna r-g 131,1950
13,81 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Przygotowanie podtoza
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.1. Docieplenie scian piwnic (do wysokosci cokotu)
5

371 KNR K-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2 251,673
d.2.1. 0101-07 podioza przy wykonywaniu systemu

1.5 ocieplen ETICS

przedmiar = 225,7 + ((20 * 1,8 + 10
*22+1*20+2%241*56+4,5
+5,2+7,2)*0,25) = 251,673 m2

~R-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* Robotnicy r-g 41,7777,
0,166 r-g/m2
M-
2 Preparat sanityzujacy kg 15,1004
0,06 kg/m2
3" Woda z rurociggow m3 0,2517
0,001 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
5* Agregat wodny ci$nieniowy m-g 37,7510
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
372 KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o szt 20,000
d.2.1. 0101-02 powierzchni w jednym miejscu do
1.5 0,25m2 przy wykonywaniu systemu
ocieplen ETICS
przedmiar = 20,000 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 9,0000
0,45 r-g/szt
M-
2 Zaprawa klejowa wyrownawczo- kg 86,0000
murarska
4,3 kg/szt
3* Woda z rurociggow m3 0,0160
0,0008 m3/szt
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
373 | KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podioza m2 251,673
d.2.1. 0101-09 preparatem gruntujgcym przy
1.5 wykonywaniu systemu ocieplen ETICS
przedmiar = 225,7 + ((20 * 1,8 + 10
*22+1%*20+2*241*56+45
+5,2+7,2)*0,25) = 251,673 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 20,1338
0,08 r-g/m2
M-
2* Preparat gruntujgcy kg 32,7175
0,13 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
374 | KNRK-58 | Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci [ m2 2,257
d.2.1. 0101-01 podioza przy wykonywaniu systemu
1.5 ocieplen ETICS
przedmiar = 225,7 / 100 = 2,257 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 0,0226
0,01 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe EPS m3 0,0003
0,00013 m3/m2
3* Zaprawa klejowa kg 0,0102
0,0045 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
375 | KNRK-58 | Przyklejenie plyt z poliestyrenu m2 225,700
d.2.1. 0102-01 ekstrudowanego 15cm na zaprawe
1.5 klejowa na $cianach przy ocieplaniu w
systemie ETICS
przedmiar = 225,700 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 283,2535
1,255 r-g/m2
- M-
2 Ptyty z poliestyrenu ekstrudowanego | m3 34,5321
gr 15cm lambda 0,034
0,153 m3/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 1,8056
0,008 dm3/m2
4* Zaprawa klejowa do styropianu kg 902,8000
grafitowego
4 kg/m2
5* Woda z rurociggow m3 0,4514
0,002 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,7084
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
376 | KNRK-58 | Przyklejenie plyt poliestyrenu m2 31,168
d.2.1. 0102-04 ekstrudowanego 2cm na zaprawe
1.5 klejowa na osciezach o szerokosci do
30cm przy ocieplaniu w systemie
ETICS
przedmiar = ((20* 1,8 + 10 * 2,2 + 1
*20+2*241*56+45+52+
7,2)*0,3) = 31,168 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 46,3156
1,486 r-g/m2
- M-
2 Ptyty z poliestyrenu ekstrudowanego | m3 0,7480
gr 15cm lambda 0,034
0,024 m3/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 0,2493
0,008 dm3/m2
4* Zaprawa klejowa kg 124,6720
4 kg/m2
5* Woda z rurociggéw m3 0,0623
0,002 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,3740
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
377 | KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na m 103,892
d.2.1. 0102-08 zaprawe klejowa przy ocieplaniu w
1.5 systemie ETICS w technologii
przedmiar=20*1,8+10*22+1*
20+2*241*56+45+52+72
=103,892 m
~-R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* Robotnicy r-g 19,2200,
0,185 r-g/m
M-
2 Zaprawa klejowa kg 72,7244
0,7 kg/m
3" Narozniki ochronne z siatkg m 109,0866
1,05 m/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
378 | KNRK-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2 225,700
d.2.1. 0104-02 pomoca tgcznikdw mechanicznych w
1.5 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceramiki
przy ocieplaniu w systemie ETICS
przedmiar = 225,700 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 40,2875
0,1785 r-g/m2
M-
2 tacznik do styropianu i wetny, z szt 1372,2560
trzpieniem z metalu, z dtugg strefg
rozporu, wbijany $rednica 10 mm dt.
200 mm, trzpien stalowy
6,08 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
379 | KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej | m2 225,700
d.2.1. 0105-01 warstwy siatki z wiokna szklanego min
1.5 170g/m2 na plytach styropianowych na
zaprawie klejowej na $cianach przy
ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
przedmiar = 225,700 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 137,9027
0,611 r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejowa kg 902,8000
4 kg/m2
3* Siatka z wtokien szklanych do m2 252,7840
systemow ocieplen o gramaturze min
170g/m2
1,12 m2/m2
4* Woda z rurociggow m3 0,4965
0,0022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,3542
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
380 | KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej | m2 62,335
d.2.1. 0105-04 warstwy siatki z widkna szklanego min
1.5 170g/m2 na plytach styropianowych na
zaprawie klejowej na osciezach o
szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w
systemie ETICS
przedmiar = ((20 * 1,8 + 10 * 2,2 + 1
*2,0+2*241*56+45+52+
7,2) *0,6) = 62,335 m2
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* Robotnicy r-g 80,5368
1,292 r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejowa kg 249,3400
4 kg/m2
3" Siatka z wtokien szklanych do m2 69,8152
systeméw ocieplen o gramaturze min
170g/m2
1,12 m2/m2
4 Woda z rurociggow m3 0,1371
0,0022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,3740
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
381 KNR K-58 Natozenie podktadu tynkarskiego pod | m2 277,650
d.2.1. 0112-01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy
1.5 tynkarskie przy ocieplaniu w systemie
ETICS
przedmiar = 225,7 + 51,95 =
277,650 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 23,6003
0,085 r-g/m2
- M-
2 Podkfad tynkarski kg 69,4125
0,25 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0833
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
382 | KNRK-58 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 277,650
d.2.1. 0112-03 silikatowo-silikonowej wyprawy
1.5 tynkarskiej na $cianach przy ocieplaniu
w systemie ETICS w technologii
przedmiar = 277,650 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 113,8365
0,41 r-g/m2
M-
2 Masa tynkarska silikatowo-silikonowa | kg 888,4800
3,2 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,3318
0,012 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Docieplenie $cian piwnic (do wysokosci cokotu)

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

2.1.1.
6

Docieplenie scian powyzej cokotu
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
383 | KNRK-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2 2 343,620
d.2.1. 0101-07 podioza
1.6
przedmiar = 600 + 400,63 + 597 +
461,54 + ((4,0* 134 +4,3* 108 +
19*18+72*6+45*6+48*6
+4,2*1)*0,25) = 2343,620 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 389,0409
0,166 r-g/m2
- M-
2 Preparat sanityzujacy kg 140,6172
0,06 kg/m2
3* Woda z rurociggow m3 2,3436
0,001 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* Agregat wodny ci$nieniowy m-g 351,5430
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
384 | KNRK-58 | Uzupetnienie ubytkéw tynku o szt 20,000
d.2.1. 0101-02 powierzchni w jednym miejscu do
1.6 0,25m2 przy wykonywaniu systemu
ocieplen ETICS
przedmiar = 20,000 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 9,0000
0,45 r-g/szt
M-
2 Zaprawa klejowa wyréwnawczo- kg 86,0000
murarska
4,3 kg/szt
3* Woda z rurociggow m3 0,0160
0,0008 m3/szt
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
385 KNR K-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza m2 2 343,620
d.2.1. 0101-09 preparatem gruntujgcym przy
1.6 wykonywaniu systemu ocieplen
przedmiar = 2059,17 + ((4,0 * 134 +
43*108+1,9*18+72*6+45*
6+48*6+42*1)*0,25) =
2 343,620 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 187,4896
0,08 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy kg 304,6706
0,13 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
386 KNR K-58 | Sprawdzenie nosnosci i przyczepnosci [ m2 20,592
d.2.1. 0101-01 podioza przy wykonywaniu systemu
1.6 ocieplen ETICS
przedmiar = 2059,17 / 100 = 20,592
m2
~-R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* Robotnicy r-g 0,2059
0,01 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe EPS m3 0,0027
0,00013 m3/m2
3* Zaprawa klejowa kg 0,0927
0,0045 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
387 | KNRK-58 | Przyklejenie plyt styropianowych 15 cm| m2 2 059,170
d.2.1. 0102-01 na zaprawe klejowg na $cianach przy
1.6 ocieplaniu w systemie ETICS
przedmiar = 600 + 400,63 + 597 +
461,54 = 2 059,170 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 2584,2584
1,255 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe gr 15cm lambda m3 299,1974
0,035
0,1453 m3/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 16,4734
0,008 dm3/m2
4* Zaprawa klejowa do styropianu kg 8236,6800
4 kg/m2
5* Woda z rurociggow m3 4,1183
0,002 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* Samochod dostawczy 0,9t m-g 24,7100
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
388 | KNRK-58 | Przyklejenie plyt styropianowych 2cm | m2 341,340
d.2.1. 0102-04 lambda 0,035 na zaprawe klejowg na
1.6 osciezach o szerokosci do 30cm przy
ocieplaniu w systemie ETICS
przedmiar = ((4,0 * 134 + 4,3 * 108
+19%*18+72*6+45*6+48*
6+4,2*1)*0,3) = 341,340 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 507,2312
1,486 r-g/m2
M-
2* Ptyty styropianowe gr 2 cm lambda m3 8,5335
0,035
0,025 m3/m2
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa | dm3 2,7307
0,008 dm3/m2
4* Zaprawa klejowa kg 1 365,3600
4 kg/m2
5* Woda z rurociggow m3 0,6827
0,002 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* Samochod dostawczy 0,9t m-g 4,0961
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
389 | KNRK-58 | Montaz naroznika ochronnego na m 1 137,800
d.2.1. 0102-08 zaprawe klejowa przy ocieplaniu w
1.6 systemie ETICS w technologii
przedmiar = 4,0 * 134 + 4,3 * 108 +
1,9*18+72*6+45*6+48*6
+42*1=1137,800m
~R--
1* Robotnicy r-g 210,4930
0,185 r-g/m
M --
2* Zaprawa klejowa kg 796,4600
0,7 kg/m
3* Narozniki ochronne z siatkg m 1194,6900
1,05 m/m
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
390 | KNRK-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2 2059,170
d.2.1. 0104-02 pomoca tgcznikdw mechanicznych w
1.6 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceramiki
przy ocieplaniu w systemie ETICS
przedmiar = 600 + 400,63 + 597 +
461,54 = 2 059,170 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 367,5618
0,1785 r-g/m2
M --
2 tacznik do styropianu i wetny, z szt | 12519,7536
trzpieniem z metalu, z dtugg strefg
rozporu, wbijany srednica 10 mm dt.
200 mm, trzpien stalowy
6,08 szt/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
391 | KNRK-58 [ Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej | m2 2059,170
d.2.1. 0105-01 warstwy siatki z wiokna szklanego min.
1.6 170g/m2 na plytach styropianowych na
zaprawie klejowej na $cianach przy
ocieplaniu w systemie ETICS w
technologii
przedmiar = 600 + 400,63 + 597 +
461,54 = 2 059,170 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 1258,1529
0,611 r-g/m2
M --
2* Zaprawa klejowa kg 8 236,6800
4 kg/m2
3* Siatka z widkien szklanych do m2 2 306,2704
systemow ocieplen o gramaturze min
170g/m2
1,12 m2/m2
4* Woda z rurociggow m3 4,5302
0,0022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6 Samochod dostawczy 0,9t m-g 12,3550
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady | Koszt jedn.
392 | KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej | m2 682,680
d.2.1. 0105-04 warstwy siatki z wiokna szklanego min
1.6 170g/m2 na plytach styropianowych na
zaprawie klejowej na osciezach o
szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w
systemie ETICS
przedmiar = ((4,0 * 134 + 4,3 * 108
+19*18+72*6+45*6+48*
6+4,2*1)*0,6) =682,680 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 882,0226
1,292 r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejowa kg 2730,7200
4 kg/m2
3* Siatka z wtokien szklanych do m2 764,6016
systeméw ocieplen o gramaturze min
170g/m2
1,12 m2/m2
4* Woda z rurociggow m3 1,5019
0,0022 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Samochod dostawczy 0,9t m-g 4,0961
0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
393 | KNRK-58 | Natozenie podktadu tynkarskiego pod | m2 2571,180
d.2.1. 0112-01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy
1.6 tynkarskie przy ocieplaniu w systemie
ETICS
przedmiar = 2059,17 + ((4,0 * 134 +
43*108+1,9*18+72*6+45*
6+48*6+42*1)*0,45)=
2 571,180 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 218,5503
0,085 r-g/m2
M-
2 Podkfad tynkarski kg 642,7950
0,25 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,7714
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
394 | KNRK-58 | Wykonanie cienkowarstwowej m2 2571,180
d.2.1. 0112-03 silikatowo-silikonowej wyprawy
1.6 tynkarskiej na $cianach przy ocieplaniu
w systemie ETICS w technologii
przedmiar = 2 571,180 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 1054,1838
0,41 r-g/m2
M-
2 Masa tynkarska silikatowo-silikonowa | kg 8227,7760
3,2 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 30,8542
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Docieplenie $cian powyzej cokotu
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Elewacja budynku
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
21.2 Elewacja facznika
2.1.2. Rusztowania i ostony
1
395 | KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR [ m2 358,44
d.2.1. 1609-01 -1/30 wys. do 10 m
2.1
przedmiar = 20,6 * 2 * 8,7 = 358,44
m2
R --
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 120,4358
inwestycyjne (WP)
0,336 r-g/m2
M --
2 ptyty pomostowe robocze m2 2,2223
0,0062 m2/m2
3* haki do muru kg 4,3013
0,012 kg/m2
4* drut stalowy okragty 3 mm kg 3,2260
0,009 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* rusztowania ramowe m-g 34,0876
0,0951 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
396 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.1. (pozycje: 400, 405, 409, 410, 411, 412,
2.1 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,
420, 421)
—-S--
1* rusztowanie m-g 362,4510
1826,753288/(0,84*6) m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
397 | NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na m2 358,40
d.2.1. 1622a-01 rusztowaniach zewnetrznych
2.1
przedmiar = 358,40 m2
R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 11,4330
inwestycyjne (WP)
0,0319 r-g/m2
M --
2 siatka m2 50,3552
0,1405 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
398 | KNR2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa | m2 27,30
d.2.1. 0925-01
2.1
przedmiar = 27,30 m2
—-R--
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Kosztorys

Lp. Podstawa Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

1* Roboty ogélnobudowlane -
inwestycyjne (WP)

0,2127 r-g/m2

M-

2 deski iglaste obrzynane kl.III
0,00033 m3/m2

3* folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego

0,3833 m2/m2

4* gwozdzie budowlane okragte gote
0,0072 kg/m2

5* materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

~-S--

6* wycigg jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

0,0005 m-g/m2

r-g

m3

m2

kg

%

m-g

5,8067

0,0090

10,4641

0,1966

0,0137

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Razem dziat: Rusztowania i ostony
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.2. Roboty blacharskie
2
399 | KSNR 8 0224-| Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt 1,00
d.2.1. 07
2.2 analogia
przedmiar = 1,00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0,5800
0,58 r-g/szt
M -
2* materiaty pomocnicze(od R) %
10 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
400 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy m 8,60,
d.2.1. 0535-06 nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
przedmiar = 8,60 m
R --
1* robocizna r-g 0,9460
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
401 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie m 20,60
d.2.1. 0535-04 nadajacej sie do uzytku
2.2
przedmiar = 20,60 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,0900
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
402 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich m2 20,60
d.2.1. 0535-08
2.2
przedmiar = 20,6 * 0,4 + 20,6 * 0,6
= 20,60 m2
~-R--
-175-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robotnicy gr.l r-g 6,1800
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
403 | KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 20,60
d.2.1. 0514-02 ponad 25 cm - z blachy stalowe;j
2.2 powlekanej RAL7016
przedmiar = 20,60 m2
~R--
1* robocizna r-g 32,3420
1,57 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa powlekana, ptaska kg 114,3300
RAL 7016
5,55 kg/m2
3* Klej bitumiczny do blachy kg 30,9000
( bezkotkowe klejenie obrobek
blacharskich )
1,5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,1421
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
404 | KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o ér. 15¢cm | m 20,60
d.2.1. 0519-04 - z blachy stalowej powlekane;j
2.2 RAL7016
przedmiar = 20,60 m
~R--
1* robocizna r-g 13,4106
0,651 r-g/m
M-
2 blacha stalowa powlekana, ptaska kg 114,3300
RAL 7016
5,55 kg/m
3* uchwyty do rynien dachowych kpl. 41,2000,
malowane RAL7016
2 kpl./m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0721
0,0035 m-g/m
6* wyciag m-g 0,0412
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
405 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12cm -z m 36,05
d.2.1. 0526-03 blachy stalowej ocynkowane;j
2.2
przedmiar = 36,05 m
~R--
1* robocizna r-g 30,1018
0,835 r-g/m
M-
2* blacha stalowa powlekana, ptaska kg 81,4730
RAL 7016
2,26 kg/m
3* uchwyty do rur spustowych malowane| kpl. 11,8965
RAL7016
0,33 kpl./m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1009
0,0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
406 KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej zeliwnej z kpl. 1,00
d.2.1. 0217-05 rewizjg dn 150
2.2 analogia
przedmiar = 1,00 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 3,1200
3,12 r-g/kpl.
M-
2* rury deszczowe zeliwne dn 150, 1=2,0 | szt. 1,0000
m
1 szt./kpl.
3* osadniki zeliwne deszczowe szt. 1,0000
bezsyfonowe z rusztem
1 szt./kpl.
4* haki do rur szt. 1,0000
1 szt./kpl.
5* sznur konopny smotowany kg 0,3600
0,36 kg/kpl.
6* materiaty pomocnicze(od M) %
4%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Roboty blacharskie
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.2. Wywo6z odpadéw budowlanych
3
407 [ KNR4-01 Wywiezienie samochodami m3 1,50
d.2.1.|0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
2.3 20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 1,50 m3
R --
1* robocizna r-g 2,2350
1,49 r-g/m3
~-S-
2 Samochod samowytadowczy do5t | m-g 1,9050
1
g,g)1+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
408 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 1,50,
d.2.1. | kalk.wfasna | utylizacyjna
2.3
przedmiar = 1,50 t
M -
1* Optfata za sktadowanie t 1,0000
1t
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywéz odpaddéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
-177 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis [ im.| Naktady [Kosztjedn.| R
2.1.2. Przygotowanie podtoza
4
409 | KNRK-58 | Oczyszczenie i mechaniczne zmycie m2 169,880
d.2.1. 0101-07 podioza
24
przedmiar = 20,6 *4,3*2-0,8* 1,6
*26 + (4,0 * 0,25 * 26) = 169,880
m2
~R--
1* Robotnicy r-g 28,2001
0,166 r-g/m2
M-
2* Preparat sanityzujgcy kg 10,1928|
0,06 kg/m2
3* Woda z rurociggow m3 0,1699
0,001 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* Agregat wodny ci$nieniowy m-g 25,4820
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
410 | KNRK-58 | Gruntowanie jednokrotne podtoza m2 169,880
d.2.1. 0101-09 preparatem gruntujgcym przy
2.4 wykonywaniu systemu ocieplen
przedmiar = 169,880 m2
~R--
1* Robotnicy r-g 13,5904
0,08 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujgcy kg 22,0844
0,13 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Przygotowanie podtoza
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.1.2. Docieplenie scian wetng mineralng 12cm
5
411 | KNR AT-31 | Ocieplenie $cian z piyt z weiny m2 143,88
d.2.1. 0303-05 mineralnej gr. 12 cm na $cianach,
2.5 lambda=0,035 [W/mK] technologia
lekka-sucha
przedmiar = 20,6 *4,3*2-0,8* 1,6
*26 =143,88 m2
~R--
1* robocizna r-g 357,9878
2,4881 r-g/m2
M-
2 Ptyta wetny mineralnej FASADA m2 151,0740
(pokryta welonem szklanym) gr. 12
cm lambda=0,035 [W/mK]
1,05 m2/m2
3* woda m3 0,3165
0,0022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* zuraw okienny m-g 7,9710
0,0554 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6,6760
0,0464 m-g/m2
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

412 | KNR AT-31 | Ocieplenie osciezy z ptyt z wetny m2 143,88
d.2.1. 0303-05 mineralnej gr. 2 cm na $cianach,
2.5 lambda=0,035 [W/mK] technologia
lekka-sucha

przedmiar = 20,6 *4,3*2-0,8* 1,6
*26 =143,88 m2

~R--
1* robocizna r-g 357,9878
2,4881 r-g/m2
M-
2 Ptyta wetny mineralnej FASADA m2 151,0740

(pokryta welonem szklanym) gr. 2 cm
lambda=0,035 [W/mK]

1,05 m2/m2

3* woda m3 0,3165
0,0022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S-
5* zuraw okienny m-g 7,9710
0,0554 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6,6760
0,0464 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

413 | KNR AT-31 | Mocowanie ptyt wetny mineralnej m2 143,88
d.2.1. 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
2.5 do podioza

przedmiar = 143,88 m2
~R--

1* robocizna r-g 36,8333
0,256 r-g/m2
M-

2* taczniki wbijane z trzp. do styr.180- szt 897,8112
220mm
6,24 szt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0,1007
0,0007 m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0,1007
0,0007 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

4141 KNR AT-12 | Okfadzina elewacyjna z ptyt HPL gr 10 [ m2 185,48
d.2.1. 0102-03 mm na ruszcie, wykonczenie
2.5 analogia dylatowane,
przedmiar = 20,6 *4,3*2-0,8* 1,6
*26 +(4,0*0,4*26) = 185,48 m2
—R--
1* robocizna r-g 404,3464
2,18 r-g/m2
- M-
2 ptyty elewacyjne HPL gr 10 mm m2 191,0444
1,03 m2/m2
3* rusz systemowy 120 mm m2 194,7540
1,05 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* wyciag m-g 5,5644
0,03 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 3,1532
0,017 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Docieplenie $cian wetng mineralng 12cm

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
2.1.2. Stupy i sufit tacznika
6
415 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukgii m3 1,29
d.2.1. 0212-01 betonowych niezbrojonych o grubosci
2.6 do 15 cm - rozbidrka cokotow stupow
przedmiar=8*0,8*0,5*0,5-8*
0,3*0,16 * 0,8 = 1,29 m3
~R--
1* robocizna r-g 17,8149
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
416 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie m2 120,27
d.2.1. 0101-02 reczne do trzeciego stopnia czystosci
2.6 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
przedmiar = 14 * (0,3 + 0,3 + 0,16 +
0,16) * 4,3 + 3,15 * 20,6 = 120,27
m2
~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 54,9634
remontowe
0,457 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
417 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2 120,27
d.2.1. 0105-02
2.6
przedmiar = 120,27 m2
—R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 5,8090
remontowe
0,0483 r-g/m2
M --
2* benzyna do ekstrakcji dm3 14,9135
0,124 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
418 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m2 120,27
d.2.1. 0204-02 gruntowania alikidowymi konstrukgiji
2.6 kratowych
przedmiar = 120,27 m2
~R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 19,2673
remontowe
0,1602 r-g/m2
M-
2* Farba podktadowa dm3 16,5973
0,138 dm3/m2
-180 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* Rozcienczalnik do wyrobow dm3 1,3278
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogolnego stosowania
0,01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0962
0,0008 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0962
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
419 KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji m2 120,27
d.2.1. 0213-02 kratowych farbg alikidowa czarng
2.6
przedmiar = 120,27 m2
~R--
1* Roboty ogélnobudowlane - r-g 16,3206
remontowe
0,1357 r-g/m2
M-
2* Emalia alikidowa do metali czarna dm3 16,5973
0,138 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobéw dm3 1,3278
alikidowych
0,01104 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,9 %
~-S--
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0481
0,0004 m-g/m2
6* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0481
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
420 | KNR AT-31 | Ocieplenie z ptyt z weiny mineralnej gr.[ m2 88,58
d.2.1. 0303-05 20 cm na sufitach, lambda=0,033
2.6 analogia [W/mK] technologia lekka-sucha
przedmiar = 20,6 * 4,3 = 88,58 m2
~R--
1* robocizna r-g 220,3959
2,4881 r-g/m2
M-
2 Ptyta wetny mineralnej FASADA m2 93,0090
(pokryta welonem szklanym) gr. 20
cm lambda=0,033 [W/mK]
1,05 m2/m2
3* woda m3 0,1949
0,0022 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
5* zuraw okienny m-g 4,9073
0,0554 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 4,1101
0,0464 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
421 | KNRAT-12 | Oktadzina stupow i sufitu tgcznika z m2 120,27
d.2.1. 0102-03 ptyt HPL gr 10 mm na ruszcie,
2.6 analogia wykonczenie dylatowane,
przedmiar = 120,27 m2
-181-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.

~-R--

1* robocizna r-g 262,1886
2,18 r-g/m2
M-

2 ptyty elewacyjne HPL gr 10 mm m2 123,8781
1,03 m2/m2

3" rusz systemowy 35 mm m2 126,2835
1,05 m2/m2

4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--

5* wyciag m-g 3,6081
0,03 m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 2,0446
0,017 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Stupy i sufit tgcznika

Razem koszty bezposrednie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

RAZEM:
Razem dziat: Elewacja facznika
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
21.3 Stropodach budynku i nadbudéwki
422 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze | m2 521,78
d.2.1. 0609-01 styropapy grub 18cm poziome na
3 analogia wierzchu konstrukgji na lepiku
/styropian obustronnie laminowany, z
pokryciem papa/
przedmiar = 521,78 m2
~-R--
1* robocizna r-g 118,0266
0,2262 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 156,5340
0,3 kg/m2
3* styropapa 18cm lambda 0,034 m2 547,8690
1,05 m2/m2
4 Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 913,1150
b/wypetniacza
1,75 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S-
6* wyciag m-g 3,8090
0,0073 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 6,0526
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
423 | KNR2-02 | Podwaliny o dt.ponad 2m, - m3 1,78
d.2.1. 0407-02 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |drew.
3 tarcicy nasyc.
- analogia - montaz krawedziaka do
dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
przedmiar = (27,15 + 20,82 + 8,03 +
8,25+ 16,5) *0,10 * 0,22 = 1,78 m3
drew.
~-R--
1* robotnicy r-g 16,5184
9,28 r-g/m3 drew.
M --
-182 -
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* krawedziaki iglaste wymiarowe m3 1,8868
nasycone kl.II
1,06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1,0858
0,61 kg/m3 drew.
4 Sruby,podktadki,nakretki kg 9,6230
5,35 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6 wyciag m-g 1,5842
0,89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 1,2104
0,68 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
424 KNR 0-17 | Ocieplenie stropu plytami m2 521,78
d.2.1. 2609-05 styropianowymi - przymocowanie piyt
3 analogia styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do podtoza z betonu
przedmiar = 521,78 m2
~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - r-g 42,2120
remontowe
0,0809 r-g/m2
- M-
2 tacznik KI - 10N do styropianu i szt 2608,9000
welny, z trzpieniem z metalu, z dtuga
strefg rozporu, wbijany $rednica 10
mm dt. 235 mm
5 szt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,1044
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1044
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
425 |KNNR 2 0507-| Pokrycie dachow papg m2 521,78
d.2.1. 02 termozgrzewalng dwuwarstwowe
3
przedmiar = 521,78 m2
~R--
1* robocizna r-g 202,9724
0,389 r-g/m2
M-
2 papa termozgrzewalna podktadowa m2 600,0470
1,15 m2/m2
3* papa termozgrzewalna m2 615,7004
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
6 %
~-S--
5* wyciag m-g 4,0177
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
426 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne szt. 10,44
d.2.1. 0506-06 /1szt na 50,0m2/
3
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 521,78 / 50 = 10,44 szt.
—R--
1* robocizna r-g 8,8740
0,85 r-g/szt.
M --
2 Kominki wentylacyjne do styropapy szt 10,4400
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1159
0,0111 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
427 Montaz drabiny statej na elewaciji szt 2,00
d.2.1. | kalk. wlasna | nadbuddéwki, h=3,10m, z koszem
3 ochronnym $r 0,8 mz profili
aluminiowych
przedmiar = 2,00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 6,8000
3,4 r-g/szt
M --
2 Drabina $cienna, h=3,10 m, z koszem| szt 2,0000
ochronnym sr. 0,8m, z profili
aluminiowych
1 szt/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Stropodach budynku i nadbudéwki
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
21.4 Stropodach tgcznika
428 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze | m2 59,74
d.2.1. 0609-01 styropapy grub 18cm poziome na
4 analogia wierzchu konstrukgji na lepiku
/styropian obustronnie laminowany, z
pokryciem papa/
przedmiar = 20,6 * 2,90 = 59,74 m2
~R--
1* robocizna r-g 13,5132
0,2262 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17,9220
0,3 kg/m2
3* styropapa 18cm lambda 0,033 m2 62,7270
1,05 m2/m2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco kg 104,5450
b/wypetniacza
1,75 kg/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* wyciag m-g 0,4361
0,0073 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0,6930
0,0116 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
429 KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - m3 0,45
d.2.1. 0407-02 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z |drew.
4 tarcicy nasyc.
- analogia - montaz krawedziaka do
dachu do zamocowania pasa
nadrynnowego
przedmiar = 20,6 * 0,10 * 0,22 =
0,45 m3 drew.
~R--
1* robotnicy r-g 4,1760
9,28 r-g/m3 drew.
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,4770
nasycone kl.II
1,06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0,2745
0,61 kg/m3 drew.
4* sruby,podktadki,nakretki kg 2,4075
5,35 kg/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S-
6* wyciag m-g 0,4005
0,89 m-g/m3 drew.
7* srodek transportowy m-g 0,3060
0,68 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
430 KNR 0-17 | Ocieplenie stropu ptytami m2 59,74
d.2.1. 2609-05 styropianowymi - przymocowanie piyt
4 analogia styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do podtoza z betonu
przedmiar = 20,6 * 2,9 = 59,74 m2
—R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 4,8330
remontowe
0,0809 r-g/m2
M-
2 tacznik KI - 10N do styropianu i szt 298,7000
welny, z trzpieniem z metalu, z dtuga
strefg rozporu, wbijany $rednica 10
mm dt. 235 mm
5 szt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
~-S--
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,0119
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0119
0,0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
431 | KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu | m2 20,60
d.2.1. 0514-02 ponad 25 cm - z blachy stalowe;j
4 powlekanej kolor RAL7016
przedmiar = 20,6 * 0,6 + 20,6 * 0,4
=20,60 m2
~R--
1* robocizna r-g 32,3420
1,57 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa powlekana, ptaska kg 114,3300
RAL 7016
5,55 kg/m2
3* kotki rozporowe plastikowe szt. 138,0200
6,7 szt./m2
-185-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1421
0,0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
432 [KNNR 2 0507-| Pokrycie dachéw papa m2 59,74
d.2.1. 02 termozgrzewalng dwuwarstwowe
4
przedmiar = 20,6 * 2,9 = 59,74 m2
~R--
1* robocizna r-g 23,2389
0,389 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 68,7010
1,15 m2/m2
3* papa termozgrzewalna m2 70,4932
nawierzchniowa
1,18 m2/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
6 %
~S--
5* wyciag m-g 0,4600
0,0077 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
433 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne szt. 3,00,
d.2.1. 0506-06 /1szt na 20,0m2/
4
przedmiar = 3,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2,5500
0,85 r-g/szt.
M-
2 Kominki wentylacyjne do styropapy szt 3,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0333
0,0111 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Stropodach tgcznika
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
215 Instalacja odgromowa
434 KNR 5-18 Przewody odprowadzajgce na m 200,00
d.2.1. 1601-06 $cianach ceglanych
5
przedmiar =22 * 8 + 3 * 8 = 200,00
m
~-R--
1* Robocizna r-g 62,4188
0,3268 * 0,955 = 0,312094 r-g/m
M --
2 przewody stalowe ocynkowane $r. 8 m 208,0000
mm
1,04 m/m
3* Uchwyt $cienny z kotkiem szt. 100,0000
0,5 szt./m
-186 -
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Kosztorys

le

Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
4* farba olejna dm3 0,2000
0,001 dm3/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
435 KNR 5-18 | Zwody poziome ptaskie wykonywane m 245,00
d.2.1. 1601-04 przewodem stalowym $r. do 10 mm na
5 dachu betonowym krytym papa
przedmiar = 245,00 m
~R--
1* robocizna r-g 134,8632
0,5764 * 0,955 = 0,550462 r-g/m
M-
2 uchwyty z preta stalowego i blachy szt. 499,8000
ocynkowanej ze $rubg do drewna typ
UMf
2,04 szt./m
3* zacisk stalowy ocynkowany szt. 49,9800,
0,204 szt./m
4* blacha stalowa ocynkowana gr. 0.55 | m2 2,4500
mm
0,01 m2/m
5* papa smotowa m2 15,5820
0,0636 m2/m
6* farba olejna dm3 0,2450
0,001 dm3/m
7* masa asfaltowa kg 0,4900
0,002 kg/m
8* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
436 | KNNR 5 0609-| Montaz masztéw odgromowych -Iglica | szt 3,00,
d.2.1. 01 kominowa K
5
przedmiar = 3,00 szt
~R--
1* Robocizna r-g 0,4500
0,15 r-g/szt
M-
2 Iglica kominowa alum. szt 3,0000
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
437 | KNNR 5 0609-| Montaz masztéw odgromowych -Iglica | szt 1,00,
d.2.1. 01 pretowa IP
5
przedmiar = 1,00 szt
~R--
1* Robocizna r-g 0,1500
0,15 r-g/szt
M-
2* Iglica pretowa, odgromowa szt 1,0000
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
438 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na szt. 9,00,
d.2.1. 0619-01 dachu w instalacji uziemiajacej i
5 odgromowej
-Zigcze rynnowe
przedmiar = 9,00 szt.
—R--
1* Robocizna r-g 1,2575
0,1463 * 0,955 = 0,139717 r-g/szt.
M --
2 Ztgcze rynnowe szt. 9,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
439 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na szt. 48,00
d.2.1. 0618-01 dachu za pomocg ztgczy skrecanych
5 uniwersalnych krzyzowych
-Zigcze krzyzowe 4-otworowe
przedmiar = 48,00 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 8,5721
0,187 * 0,955 = 0,178585 r-g/szt.
M-
2 ztgcza krzyzowe odgromowe szt 48,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
440 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do apar 8,00,
d.2.1. 0401-03 zabudowania aparatéw - kucie reczne at
5 pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly -
aparat o 1-2 otworach mocujgcych
przedmiar = 8,00 aparat
—R--
1* Robocizna r-g 6,4176
0,84 * 0,955 = 0,8022 r-g/aparat
M --
2 Sruby podktadki i nakretki kg 0,9600
0,12 kg/aparat
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
441 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu szt. 8,00
d.2.1. 0403-01 aparatdéw o masie do 2.5 kg z
5 czesciowym rozebraniem i zlozeniem
bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 2)
- Obudowa na ztgcze kontrolne
Scienne ze ztgczem kontrolnym
przedmiar = 8,00 szt.
—R--
1* Robocizna r-g 1,7572
0,23 * 0,955 = 0,21965 r-g/szt.
M --
2 Obudowa na ztagcze kontrolne $cienne| szt 8,0000
1 szt/szt.
3" ztagcze kontrolne ocynk. szt 8,0000
1 szt/szt.
4 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0800
0,01 dm3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
4421 KNR5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomow szt 8,00
d.2.1. 0614-02 pretowych w gruncie kat. IlI
5 analogia -Uziom pionowy kompletny pograzany
do ziemi 7x1,5mz grotem
przedmiar = 8,00 szt
~R--
1* Robocizna r-g 2,4288
(0,11+0,2079 = 0,3179) * 0,955 =
0,303595 r-g/szt
- M-
2 Uziom pionowy kompletny pograzany | szt 8,3200
do ziemi 7x1,5mz grotem
1,04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
4* wibromtot elektryczny lub spalinowy | m-g 1,2720
do 3kW
0,159 m-g/szt
5* spawarka elektryczna m-g 1,2720
transformatorowa do 500 A
0,159 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
443 | 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji pomi 1,00
d.2.1. 00 odgromowej: pierwszy pomiar ar
5
przedmiar = 1,00 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
444 | 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji pomi 7,00,
d.2.1. 00 odgromowej: nastepny pomiar po ar
5 pierwszym
przedmiar = 7,00 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 3,9200
0,56 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Razem dziat: Instalacja odgromowa
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Docieplenie elewac;ji
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.2 Stolarka i $lusarka
221 Okna
445 KNR 0-19 | Wymiana okien na okna rozwierono- m2 14,49
d.2.2. 0929-02 uchylne jednodzielne PCV 6k,0 pow.
1 analogia do 0.6 m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB,
kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
przedmiar=0,6 *0,6 *19+ 0,6 *
0,85*3+0,85*0,6 *12= 14,49
m2
~R--
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

robocizna

9,14 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

12,9 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,47 dm3/m2

silikon

0,11 dm3/m2

gips szpachlowy

4,47 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkéow
zewnetrznych

8,04 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna rozwierono-uchylne
jednodzielne PCV 6k,0 pow. do 0.6
m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~-S--

wycigg

0,05 m-g/m2

Srodek transportowy

0,06 m-g/m2

r-g

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

m-g

132,4386

186,9210
6,8103
1,5939

64,7703

116,4996

14,4900

0,7245

0,8694

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

446
d.2.2.
1

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne PCV o pow. do 1.5 m2
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg.
RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

m2

11,88

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

przedmiar = 0,9 * 1,65 * 8 = 11,88
m2

~R--

robocizna

5,4 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

6,26 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2

silikon

0,07 dm3/m2

gips szpachlowy

2,7 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

4,86 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna rozwierono-uchylne
jednodzielne PCV 6k,0 pow. do 1,5
m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=37dB, kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~-S--

wycigg

0,05 m-g/m2

Srodek transportowy

0,06 m-g/m2

szt.

dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

m-g

64,1520

74,3688
4,0392
0,8316

32,0760

57,7368

11,8800

0,5940

0,7128

Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys

Lp. |

Podstawa

Opis

Lim. ]

Naktady

Koszt jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

447
d.2.2.
1

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne PCV o pow. do 1.5 m2
Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB, kolor wg.
RAL 7016 (szare),nawiewniki
higrosterowalne

m2

11,88

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

przedmiar = 0,9 * 1,65 * 8 = 11,88
m2

~R--

robocizna

5,4 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

6,26 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,34 dm3/m2

silikon

0,07 dm3/m2

gips szpachlowy

2,7 kg/m2

mineralna szpachléwka do tynkow
zewnetrznych

4,86 kg/m2

materiaty pomocnicze(od
M2+M3+M4+M5+M6)

1,5%

okna rozwierono-uchylne
jednodzielne PCV 6k,o0 pow. do 1,5
m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB, kolor
wg. RAL 7016 (szare),nawiewniki
higrosterowalne

1 m2/m2

~-S--

wyciag

0,05 m-g/m2

srodek transportowy

0,06 m-g/m2

szt.
dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

m-g

64,1520

74,3688
4,0392
0,8316

32,0760,

57,7368

11,8800

0,5940

0,7128

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

448
d.2.2.
1

KNR 0-19
0931-05

Wymiana stolarki stalowej na okna
aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2,
pakiety szybowy dwukomorowy,
trojszybowy, z nawiewnikami o
wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,9 [W/m2K]

m2

122,76

1*

2%

3*

4*

5*

6*

przedmiar=12*3,0*17+15*3*
6+18*3*6+18*12*1=
122,76 m2

~R--

robocizna

2,1 r-g/m2

M-

kotwy stalowe

3,89 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,2 dm3/m2

okna aluminiowe, profil ciepty, pakiety
szybowy dwukomorowy, trojszybowy,
z nawiewnikami o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 [W/m2K]
0,73 m2/m2

materiaty pomocnicze(od M)

1,5%

~-S--

wyciag

0,04 m-g/m2

r-g

szt.

dm3

m2

%

m-g

257,7960

477,5364
24,5520

89,6148

4,9104
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
7* srodek transportowy m-g 7,3656
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
449 Parapety wewnetrzne np.z ptyty MDF | m2 20,56
d.2.2. wycena
1 | indywidualna
przedmiar = (0,6 * 21+ 0,85 * 12 +
0,9 *34)*0,35*1,1=20,56 m2
~R--
1* robocizna r-g 5,1400
0,25 r-g/m2
- M-
2 Parapety wewnetrzne z ptyty MDF m 20,5600
1 m/m2
3* pianka montazowa kg 4,1120
0,2 kg/m2
4* silikon kg 1,0280
0,05 kg/m2
~-S--
5* wyciag m-g 0,4112
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
450 Parapety zewnetrzne z blachy m 131,94
d.2.2. analiza powlekanej gr. 0,6mm
1| indywidualna
przedmiar = (0,8 * (15 * 6 + 26 + 21)
+11*5*6+18*7+0,6*21+
1,2*(12+13*6+7)+15*6) *
0,45=131,94m
~-R--
1* robocizna r-g 98,9550
0,75 r-g/m
- M-
2 Parapety zewnetrzne z blachy m 131,9400
powlekanej gr. 0,6mm'’
1m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
10 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Okna
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
222 Drzwi
451 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, profil m2 3,08
d.2.2. wycena ciepty, o wspotczynniku przenikania
2 | indywidualna | ciepta min. U=1,3W/m2*K, o$cieznica
aluminiowa
przedmiar = 1,5 * 2,05 = 3,08 m2
~R--
1* Robocizna r-g 9,2400
3 r-g/m2
M-
2 Drzwi aluminiowe zewnetrzne, profil m2 3,0800
ciepty, o wspofczynniku przenikania
ciepta min. U=1,3W/m2*K, oscieznica
aluminiowa
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
452 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, | m2 2,88
d.2.2. wycena petne, jednoskrzydtowe, U = 1,3
2 | indywidualna | W/m2K, zamek z wktadkg patentows,
kolor RAL 7016
przedmiar = 0,8 * 1,8 * 2 = 2,88 m2
~R--
1* robocizna r-g 1,4400
0,50 r-g/m2
M-
2 Drzwi zewnetrzne, stalowe, m2 2,8800
ocieplone, petne, jednoskrzydtowe, U
=1,3 W/m2K, zamek z wkitadka
patentowa, kolor RAL 8017
1 m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0,0576
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
453 Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, | m2 10,41
d.2.2. wycena petne, dwuskrzydiowe, U = 1,3 W/m2K,
2 | indywidualna | zamek z wktadkg patentowa, kolor
RAL 7016
przedmiar=15*15+12*2+24
*2,4=10,41m2
~R--
1* robocizna r-g 6,7665
0,65 r-g/m2
M-
2 Drzwi zewnetrzne, stalowe, m2 10,4100
ocieplone, petne, dwuskrzydtowe U =
1,3 W/m2K, zamek z wkiadka
patentowa, kolor RAL 8017
1 m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0,2082
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Drzwi
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
223 Kraty okienne
454 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt. 8,00
d.2.2. 0354-06 okiennych o powierzchni do 1 m2
3
przedmiar =5 + 3 = 8,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 8,4000
1,05 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
455 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat szt. 11,00
d.2.2. 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
3
przedmiar =5 + 6 = 11,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 17,3800
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
456 KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat m2 3,15
d.2.2. 0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
3
przedmiar = 1,5*2,1 = 3,15 m2
~R--
1* robocizna r-g 2,6460
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
457 Sprzedaz zlomu (stal, zeliwo) t 0,15
d.2.2. | kalk. wtasna
3
przedmiar = ((8 + 11 *2 + 3,15) *
4,5)/1000=0,151
- M-
1* Ztom stalowy, zeliwny t 0,1500
1t

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Kraty okienne

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
Razem dziat: Stolarka i $lusarka
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.3 Schody i podest wejscia gtéwnego bud.C
458 KNR 4-04 Rozebranie prefabrykowanych podestu | m2 7,82
d.2.3 0305-07 i plyt stopni zelbetowych
analogia
przedmiar = 2,3 * (1,85 + 0,31 *5) =
7,82 m2
—R--
1* robocizna r-g 6,2247
0,796 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
459 | KNR 2-21 Montaz podestu i stopni z blokéw m2 7,82
d.2.3 0605-03 kamiennych - granit ptomieniowany gr
analogia 7 cm
przedmiar = 2,3 * (1,85 + 0,31 *5) =
7,82 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,4659
0,598 * 0,955 = 0,57109 r-g/m2
- M-
2* stopnie granitowe, ptomieniowane, m2 8,6020
blokowe, gr 7cm
1,1 m2/m2
3* masa betonowa m3 0,6021
0,077 m3/m2
4* zaprawa cementowa m3 0,0469
0,006 m3/m2
5* piasek m3 0,1329
0,017 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0,0039
kI
0,0005 m3/m2

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
460 KNR 2-02 Balustrady schodowe - demontaz m 7,80
d.2.3 1209-01 R*0,5
analogia
przedmiar = 3,9*2=7,80 m
~R--
1* robocizna r-g 7,5270
1,93*0,5 = 0,965 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
461 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem m 7,80
d.2.3 1209-01 stalowym, nierdzewnym, wypetnienie
analogia szkoto bezpieczne, klejone
przedmiar=3,9*2=7,80 m
~R--
1* robocizna r-g 15,0540
1,93 r-g/m
M-
2 balustrady stalowe, nierdzewne, m 7,8000
wypeinienie szkoto bezpieczne,
klejone
1m/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0234
0,003 m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,3120
0,04 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3120
0,04 dm3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
7* wyciag m-g 0,2340
0,03 m-g/m
8* srodek transportowy m-g 0,0780
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Schody i podest wejscia giéwnego bud.C

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

2.4 Wywéz odpadéw budowlanych
462 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 140,61
d.2.4 |0108-18 0108-| samowytadowczymi gruzu
20 zmieszanego z rozbieranych
analogia konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 140,61 m3
~R--
1* robocizna r-g 209,5089
1,49 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy do 5t | m-g 178,5747
1
§),£)31+9*0,04 =1,27 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
463 Utylizacja gruzu zmieszanego- optata t 207,81
d.2.4 | kalk.wlasna | utylizacyjna
przedmiar = 207,81 t
M-
1* Optata za utylizacje stolarki t 1,0000
1t
Razem koszty bezposrednie:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wywéz odpaddéw budowlanych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
25 Remont instalacji c.0. w budynku C
464 | KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu grzejnikowego lub szt 335,00
d.2.5 05 dwuztgczki o ér. 10 mm
przedmiar = 335,00 szt
R --
1* robocizna r-g 56,9500
0,17 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
465 | KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o sr. szt 28,00
d.2.5 01 20 mm
przedmiar = 28,00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 7,2800
0,26 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
466 | KNNR 8 0412-| Demontaz zaworu przelotowego o szt 11,00
d.2.5 02 $r.25-32 mm
przedmiar =9 + 2 = 11,00 szt
~R--
1* robocizna r-g 3,8500
0,35 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
467 | KNNR 8 0513-| Demontaz zaworu kotnierzowego o szt 6,00
d.2.5 04 $r.65mm
przedmiar = 6,00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 6,5400
1,09 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
468 | KNR 1 0304- | Podejécie do pionu c.o. o $rednicy 25 | szt 9,00,
d.2.5 02 mm
przedmiar = 9,00 szt
R --
1* Robotnicy r-g 13,1400
1,46 r-g/szt
M --
2 Ztgczki mosiezne 25mm’ szt 9,0000
1 szt/szt
3* Dwuztgczki mosiezne 25mm' szt 9,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S-
5% Srodek transportowy m-g 0,0900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Cena jednostkowa
469 | KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy szt 28,00
d.2.5 02 20mm
przedmiar = 28,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 40,8800,
1,46 r-g/szt
- M --
2 Ztgczki mosiezne 20mm szt 28,0000
1 szt/szt
3* Dwuztgczki mosiezne 20mm szt 28,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,2800!
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
470 | KNR 1 0304- | Podejscie do pionu c.o. o $rednicy 32 | szt 2,00
d.2.5 02 mm
analogia
przedmiar = 2,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 2,9200
1,46 r-g/szt
M-
2 Ztagczki mosiezne 32mm' szt 2,0000
1 szt/szt
3" Dwuztgczki mosiezne 32mm' szt 2,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
471 | KNR 10309- | Odpowietrznik automatyczny do szt 39,00
d.2.5 09 instalacji c.0. o $rednicy 15mm
przedmiar = 39,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 8,5800
0,22 r-g/szt
- M-
2* Odpowietrzniki automatyczne do szt 39,0000
instalacji c.0. d=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,3900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
472 [KNNR 4 0412-| Zawor grzejnikowy termostatyczny o szt 335,00
d.2.5 01 $rednicy nominalnej 10mm,
analogia
przedmiar = 335,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 90,4500
0,27 r-g/szt
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Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
M --
2 Zawory grzejnikowe termostatyczne szt 335,0000
mosiezne d=10mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
473 KNR 2-15 Glowice termostatyczne szt. 300,00
d.2.5 0412-02
przedmiar = 300,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 80,1000
0,267 r-g/szt.
M --
2* Gtowica termostatyczna zaworu szt 300,0000
grzejnikowego
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 1,2000
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
474 KNR 2-15 | Glowice termostatyczne do montazu w | szt. 35,00
d.2.5 0412-02 miejscach ogdélnodostepnych, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym, ukryta skalg
zakresu regulacji i podwyzszong
odpornoscig na zginanie
przedmiar = 35,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 9,3450
0,267 r-g/szt.
M --
2 Gtlowica termostatyczna zaworu szt 35,0000
grzejnikowego do montazu w
miejscach ogdlnodostepnych, ze
zintegrowanym zabezpieczeniem
antyk
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
~-S-
4* srodek transportowy m-g 0,1400
0,004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
475 |KNNR 4 0412-| Zawor grzejnikowy powrotny , o szt 335,00
d.2.5 01 $rednicy nominalnej 15mm
przedmiar = 335,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 90,4500
0,27 r-g/szt
M --
2 Zawory grzejnikowe powrotne katowe | szt 335,0000
d=15mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie
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Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
476 | KNR 10309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej | szt 28,00
d.2.5 03 o $rednicy nominalnej 20mm
przedmiar = 28,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 8,9600
0,32 r-g/szt
- M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 28,0000
dn=20mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do dn20 szt 28,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5 Srodek transportowy m-g 0,2800!
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
477 | KNR 10309- | Zawor skosny do regulacji podpioowej | szt 9,00,
d.2.5 04 o $rednicy nominalnej 25mm
przedmiar = 9,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 2,8800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory skosne do regulacji c.o. szt 9,0000
dn=25mm wraz z zaworami
pomiarowymi
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do dn25 szt 9,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
2%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
478 | KNR 10309- | Zawdr skosny do regulacji podpionowej| szt 1,00
d.2.5 03 o $rednicy nominalnej 32mm
przedmiar = 1,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 0,3200
0,32 r-g/szt
- M-
2* Zawory skosne do regulacji c.o. szt 1,0000
dn=32mm wraz z zaworami
pomiarowym
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do VTR dn32 | szt 1,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0100
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
479 | KNR 10309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej| szt 28,00
d.2.5 03 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalne;j
20mm
przedmiar = 28,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 8,9600
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 28,0000
réznicy cisnien w instalaciji c.o.
dn=20mm
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,2800!
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
480 | KNR 1 0309- | Zawor skosny do regulacji podpionowej| szt 9,00,
d.2.5 04 (réznicy cisnien) o $rednicy nominalne;j
25mm
przedmiar = 9,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 2,8800
0,32 r-g/szt
M-
2 Zawory sko$ne mosiezne do regulacji | szt 9,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=25mm
1 szt/szt
3" materiaty pomocnicze(od M) %
2%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
481 | KNR 10309- | Zawdr skosny do regulacji podpionowej| szt 2,00
d.2.5 03 c.o. (réznicy ci$nien) o $rednicy
nominalnej 32mm
przedmiar = 2,00 szt
~R--
1* Robotnicy r-g 0,6400
0,32 r-g/szt
M-
2* Zawory skosne mosiezne do regulacji | szt 2,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=32mm
1 szt/szt
3* tupina termoizolacyjna do DTR dn32 | szt 2,0000
1 szt/szt
4* materiaty pomocnicze(od M2) %
3%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
482 KW Zawor skosny do regulaciji sekcji c.o., o| szt. 1,00]
d.2.5 $rednicy nominalnej dn 65 + fupina
termoizolacyjna
przedmiar = 1,00 szt.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* robocizna" r-g 0,4000
0,4 r-g/szt.
M-
2 Zawor regulacyjny dn 65 + tupina szt. 1,0000
termoizolacyjna
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~S--
4* Srodek transportowy' m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
483 KW Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. szt. 1,00,
d.2.5 (réznicy cisnien) o srednicy nominalnej
dn 65 + tupina termoizolacyjna
przedmiar = 1,00 szt.
~R--
1* robocizna" r-g 0,4000
0,4 r-g/szt.
M-
2* Zawor stabilizacji ci$. dn 65 + tupina | szt. 1,0000
termoizolacyjna
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
4* srodek transportowy' m-g 0,0100
0,01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
484 | KNR 10307- | Plukanie instalacji c.o. m 3212,00
d.2.5 01
przedmiar = 3 212,00 m
~R--
1* Robotnicy r-g 268,2020
0,0835 r-g/m
M-
2 Zawory mosiezne d=15mm szt 6,4240
0,002 szt/m
3* Ztgczki mosiezne 15mm szt 19,2720
0,006 szt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,3212
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
485 | KNNR 4 0406-| Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur m 3212,00
d.2.5 02 stalowych w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar = 3 212,00 m
~R--
1* robocizna r-g 327,6240
0,102 r-g/m
M-
2 zawory przelotowe proste mosiezne szt 6,4240
$r.15 mm
0,002 szt/m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 6,4240
$r.15 mm
0,002 szt/m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 19,2720,
$r.15 mm
0,006 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
486 | KNR 10307- | Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. szt 419,00
d.2.5 04 podczas préby na gorgco z
dokonaniem regulacji (zawory
grzejnikowe+podpionowe+sekcyjne+tsi
eciowe)
przedmiar=335+39*2+3*2=
419,00 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 149,5830
0,357 r-g/szt
M -
2 Zawory mosiezne d=15mm szt 0,8380
0,002 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0419
0,0001 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Razem dziat: Remont instalacji c.0. w budynku C
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
26 Instalacja regulacji temperatury
2.6.1 Instalacja rurowa
487 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 7,00,
d.2.6. 0333-01 o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
1
przedmiar = 7,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9600
0,28 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
488 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet | szt. 13,00
d.2.6. 0333-03 o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie
1 wapiennej
przedmiar = 13,00 szt.
R --
1* robocizna r-g 8,7100
0,67 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
489 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do szt. 4,00
d.2.6. 0208-03 0.05 m2 w elementach z betonu
1 zwirowego o grubosci do 30 cm
przedmiar = 4,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5,7200
1,43 r-g/szt.
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Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis | im. | Naklady |[Kosztjedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
490 [ KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 7,00
d.2.6. 0323-02 cegiet o grub. 1/2 ceg.
1
przedmiar = 7,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3,4300
0,49 r-g/szt.
M-
2* cegta budowlana petna szt 14,0000
2 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow | kg 6,9300
0,99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 3,9200
0,56 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0,0350
0,005 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0140
0,002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
8* betoniarka wolnospadowa elekiryczna| m-g 0,0700
0,01 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,1400
elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
491 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z szt. 13,00
d.2.6. 0323-04 cegiet o grub. ponad 1 ceg.
1
przedmiar = 13,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 11,9600
0,92 r-g/szt.
M-
2 cegta budowlana petna szt 52,0000
4 szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéow | kg 25,8700
1,99 kg/szt.
4* wapno suchogaszone kg 14,4300,
1,11 kg/szt.
5* piasek do zapraw m3 0,1300
0,01 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0650
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna| m-g 0,2600
0,02 m-g/szt.
9* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0,5200
elektrycznym 0,5 t
0,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
492 KNR 4-01 Uzupetnienie przebi¢ w elementachz | m3 0,06
d.2.6. 0203-01 betonu monolitycznego
1 analogia
przedmiar = 4 * 0,05 * 0,3 = 0,06 m3
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3558
5,93 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,0609
1,015 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
493 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 40,00
d.2.6. 0105-02 nominalnej 18 mm, na $cianach w
1 analogia budynkach niemieszkalnych -rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 20 * 2 = 40,00 m
~-R--
1* Robocizna r-g 15,4800
0,387 r-g/m
- M-
2 Rura stalowa weglowa, ocynkowana fif m 41,2000
18 mm
1,03 m/m
3* taczniki stalowe weglowe szt. 80,0000
ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm
2,0 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 szt. 30,0000
mm
0,75 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* srodek transportowy m-g 0,3480
0,0087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
494 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. m 108,00
d.2.6. 0105-03 nominalnej 22 mm na $cianach w
1 analogia budynkach niemieszkalnych -rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar = 18 * 2 * 3 = 108,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 46,1160,
0,427 r-g/m
M-
2 Rura stalowa weglowa, ocynkowana fif m 111,2400
22mm
1,03 m/m
3* taczniki stalowe ocynkowane o $r. szt. 83,1600
nominalnej 22 mm'
0,77 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 22 szt. 64,8000
mm'
0,6 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 1,4256
0,0132 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
495 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. m 96,00
d.2.6. 0105-03 nominalnej 28 mm na $cianach w
1 budynkach nieieszkalnych rury stalowe
weglowe ocynk
przedmiar =16 *2 * 3 = 96,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 40,9920
0,427 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 28x1,5 m 98,8800
1,03 m/m
3" taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 73,9200
press 28x1,5
0,77 szt./m
4 Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 57,6000
odmiana |, o $rednicy 25 mm
0,6 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 1,2672
0,0132 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
496 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 132,00
d.2.6. 0105-04 nominalnej 32 mm na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar =22 *2 * 3 =132,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 67,1880
0,509 r-g/m
M-
2* rury stalowe weglowe ocynk. 35%1,5 m 135,9600
1,03 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 88,4400
press 35x1,5
0,67 szt./m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 79,2000
odmiana |, o srednicy 32 mm
0,6 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* srodek transportowy m-g 2,2440
0,017 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
497 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 60,00
d.2.6. 0105-05 nominalnej 42 mm na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar =3 *2* 10 = 60,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 34,0800
0,568 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 42x1,5 m 61,2000
1,02 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 39,6000
press 42x1,5
0,66 szt./m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 31,8000
odmiana |, o $rednicy 40 mm
0,53 szt/m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~S--
6* $rodek transportowy m-g 1,1520
0,0192 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
498 | KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. m 34,00
d.2.6. 0105-06 nominalnej 54 mm na $cianach w
1 budynkach niemieszkalnych rury
stalowe weglowe ocynk
przedmiar=3*2*4 +10= 34,00 m
~R--
1* robocizna r-g 21,6920
0,638 r-g/m
M-
2 rury stalowe weglowe ocynk. 54x1,5 m 34,6800
1,02 m/m
3* taczniki stalowe weglowe ocynk. szt. 22,4400
press 54x1,5
0,66 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 szt. 15,3000
mm
0,45 szt./m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,9112
0,0268 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
499 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 40,00
d.2.6. 0101-10 20mm rurociggéw o $rednicy
1 zewnetrznej 18mm otulinami
przedmiar = 40,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 7,5920
0,0949+0,0949 = 0,1898 r-g/m
M-
2 Otuliny grubosci 18/20mm m 44,0000
1,1 m/m
3* Klej dm3 0,6360
0,0159 dm3/m
4* Tasma 3x50mm m 3,9200
0,098 m/m
5* Klipsy montazowe szt 240,0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,0820
0,00205 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
500 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 108,00
d.2.6. 0101-10 20mm rurociggdéw o $rednicy
1 zewnetrznej 22mm otulinami
przedmiar = 108,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 20,4984
0,0949+0,0949 = 0,1898 r-g/m
M-
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* Otuliny grubosci 22/20mm m 118,8000
1,1 m/m
3" Klej dm3 1,7172
0,0159 dm3/m
4 Tasma 3x50mm m 10,5840
0,098 m/m
5* Klipsy montazowe szt 648,0000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,2214
0,00205 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
501 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci m 96,00
d.2.6. 0101-11 20mm rurociggéw o $rednicy
1 zewnetrznej 28mm otulinami
przedmiar = 96,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 20,2368
0,1054+0,1054 = 0,2108 r-g/m
M-
2* otuliny 28 gr. 20mm m 105,6000
1,1 m/m
3* Klej dm3 1,7856
0,0186 dm3/m
4* Tasma 3x50mm m 12,9696
0,1351 m/m
5* Klipsy montazowe szt 576,0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7" Srodek transportowy m-g 0,4512
0,0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
502 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 35 i 42 mm m 192,00
d.2.6. 0101-11 otulinami - jednowarstwowymi gr. 20
1 mm (N)
przedmiar = 132 + 60 = 192,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 40,4736
0,2108 r-g/m
M-
2 otuliny 35-42 gr. 20 mm m 211,2000
1,1 m/m
3* klej do otulin dm3 3,5712
0,0186 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 25,9392
0,1351 m/m
5* klipsy montazowe szt. 1152,0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* srodek transportowy m-g 0,9024
0,0047 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
503 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm m 34,00
d.2.6. 0101-12 otulinami Thermaflex FRZ -
1 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
przedmiar = 34,00 m
~R--
1* robocizna r-g 9,3840
0,276 r-g/m
M-
2 otuliny 54-70 gr. 20 mm m 37,4000
1,1 m/m
3* klej do otulin dm3 0,6324
0,0186 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 4,5934
0,1351 m/m
5* klipsy montazowe szt. 204,0000
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,2652
0,0078 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
504 | KNR INSTAL | Proba szczelnosci instalacji chtodniczej| m 470,00
d.2.6. 0307-03 w budynkach niemieszkalnych
1
przedmiar = 40 + 108 + 96 + 132 +
60 + 34 =470,00 m
~-R--
1* Robocizna r-g 47,4700
0,101 r-g/m
M-
2 Rury miedziane twarde F-37 d=15mm| m 14,1000
0,03 m/m
3* Zawory mosiezne d=15mm szt 0,9400
0,002 szt/m
4* Ztgczki mosiezne 15mm’ szt 2,8200
0,006 szt/m
5* materiaty pomocnicze(od M) %
3%
~-S--
6" Srodek transportowy m-g 0,0470
0,0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
505 Montaz 20 szt. klimakonwektorow kpl. 1,00
d.2.6. wycena nascienno-podsufitowych
1| indywidualna | (uniwersalnych): 10 szt o mocy 1,8 kW
i 10 szt o mocy 2,5 kW wraz pompka
skroplin i osprzetem montazowym,
sterowanie panel $cienny
przedmiar = 1,00 kpl.
~R--
1* Robocizna r-g 200,0000
200 r-g/kpl.
M-
2 Klimakonwektor przypodtogowo szt 10,0000
podsufitowy dwururowy 1,8 kW
10 szt/kpl.
3* Klimakonwektor przypodtogowo szt 10,0000
podsufitowy dwururowy 2,5 kW
10 szt/kpl.
4* Regulator cisnienia skraplania szt 20,0000
(obrotéw wentylatora)
20 szt/kpl.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* Podstawy antywibracyjne szt 25,0000
25 szt/kpl.
6 Tacka skroplin szt 20,0000
20 szt/kpl.
7" Zawor 3 drogowy z sitownikiem 230V | szt 20,0000
20 szt/kpl.
8 maskownica czesci ssawnej szt 20,0000
20 szt/kpl.
9* sterownik klimakonwektora z szt 20,0000
komunikacjg MODBUS
20 szt/kpl.
10* panel scienny do sterownikow szt 20,0000
20 szt/kpl.
11" Pompka skroplin szt 20,0000
20 szt/kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Razem dziat: Instalacja rurowa
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
26.2 Skropliny
506 KNR 0-13 Rurociggi z rur PVC (do wody zimnej) m 20,00
d.2.6. 0126-01 o $ér. 15mm
2 analogia
przedmiar = 20,00 m
—R--
1* Robocizna r-g 5,0600
0,253 r-g/m
M --
2 Rura PVC ci$nieniowa bezkielichowa,| m 20,6000
na cisnienie 1,0 MPa, o srednicy 15
mm
1,03 m/m
3* taczniki i ksztaltki z PVC o $r. 15 mm | szt. 14,0000
0,7 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,0580
0,0029 kg/m
5* rozpuszczalnik dm3 0,1180
0,0059 dm3/m
6 Uchwyt stalowy do rur, typ A, szt 24,4000
odmiana |, o srednicy 15 mm
1,22 szt/m
7" kotki rozporowe szt. 24,4000
1,22 szt./m
8 materiaty pomocnicze(od M) %
25 %
~-S--
9* samochdd dostawczy m-g 0,0160
0,0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
507 KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) m 12,00
d.2.6. 0126-01 osr. 18
2 analogia mm
przedmiar = 12,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 3,0360
0,253 r-g/m
M --
2 rury bezkielichowe z PVC o ér. 18 mm| m 12,3600
1,03 m/m
3* taczniki i ksztaltki z PVC o $r. 18 mm | szt. 8,4000
0,7 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,0348
0,0029 kg/m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
5* rozpuszczalnik dm3 0,0708
0,0059 dm3/m
6" uchwyt do rur z PVC o $ér. 18 mm szt. 14,6400
1,22 szt./m
7" kotki rozporowe szt. 14,6400
1,22 szt./m
8 materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~S--
9~ samochdd dostawczy m-g 0,0096
0,0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
508 KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) m 18,00
d.2.6. 0126-02 0 $r.22 mm
2 analogia
przedmiar = 18,00 m
~R--
1* Robocizna r-g 4,8060
0,267 r-g/m
M-
2 rury bezkielichowe z PVC 0 ér. 22 mm| m 18,5400
1,03 m/m
3* taczniki i ksztattki z PVC 0 $r.22 mm szt. 11,7000,
0,65 szt./m
4* klej agresywny do klejenia PVC kg 0,0882
0,0049 kg/m
5* rozpuszczalnik dm3 0,1800
0,01 dm3/m
6* uchwyt do rur z PVC 0 $r.22 mm szt. 20,8800
1,16 szt./m
7* kotki rozporowe szt. 20,8800
1,16 szt./m
8* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
~-S--
9* samochdd dostawczy m-g 0,0180
0,001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
Razem dziat: Skropliny

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
2.6.3 | 45233260-9 | Konstrukcja do montazu agregatu na dachu budynku
509 Konstrukcja wsporcza stalowa, kpl 1,00,
d.2.6. | kalk.wiasna | systemowa producenta do montazu
3 agregatu na stropodachu budynku
przedmiar = 1,00 kpl
~R--
1* Robocizna r-g 25,0000
25 r-g/kpl
M-
2* Konstrukcja wsporcza stalowa, kpl 1,0000
systemowa producenta do montazu
agregatu na stropodachu budynku
1 kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Konstrukcja do montazu agregatu na dachu budynku

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

264

| Montaz urzadzen
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
510 Dostawa i montaz agregatu wody szt 1,00,
d.2.6. | kalk.wiasna | lodowej o mocy 55kW, wyciszony, ze
4 zbiornikiem i pompg obiegowa
przedmiar = 1,00 szt
M-
1* Agregat wody lodowej o mocy 55kW, | szt 1,0000
wyciszony
1 szt/szt
2 Modut hydrauliczny, ze zbiornikiemi | szt 1,0000
pompa obiegowa
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) %
3%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

511 Uruchomienie agregatu kpl. 1,00,
d.2.6. wycena
4 | indywidualna

przedmiar = 1,00 kpl.
M-

1* Uruchomienie agregatu kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat: Montaz urzgdzen
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
Razem dziat: Instalacja regulacji temperatury
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2.7 Montaz instalacji PV
512 KW Montaz elementéw kotwigcych kpl. 60,000
d.2.7 konstrukcje paneli fotowoltaicznych do
dachu - konstrukcja balastowa
przedmiar = 60,000 kpl.
R --
1* robocizna r-g 3,6000
0,06 r-g/kpl.
M --
2* konstrukcja wsporcza, balastowa, do | szt. 60,0000
montazu poziomego panelu PV
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

513 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu szt. 60,00
d.2.7 0402-09 aparatéw o masie do 30 kg bez
czesciowego rozebrania i podigczenia
(il. otworéw mocujgcych do 4)

przedmiar = 60,00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 49,2000
0,82 r-g/szt.
M -

2 panel PV 340 Wp szt 60,0000
1 szt/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Kosztjedn.
514 |KNNR 5 1105-( Korytka o szerokosci do 100 mm m 166,00
d.2.7 07 przykrecane do gotowych otworéw
przedmiar = 166,00 m
~R--
1* robocizna r-g 26,2280,
0,158 r-g/m
M-
2* korytka X 111 m 166,0000
1m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
515 [KNNR 5 1105-| Pokrywy o szerokosci do 100 mm m 166,00
d.2.7 09 przykrecane
przedmiar = 166,00 m
~R--
1* robocizna r-g 15,7700,
0,095 r-g/m
M-
2* pokrywy do korytek X 111 m 166,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
516 [KNNR 5 0202-| Przewody izolowane jednozytowe o m 848,00
d.2.7 02 przekroju do 10 mm2 uktadane w
gotowych korytkach
przedmiar = 106 * 4 * 2 = 848,00 m
~R--
1* robocizna r-g 15,1792
0,0179 r-g/m
M-
2 przewody izolowane jednozytowe, m 881,9200
przewod solarny PV-1F 10mm2
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
517 KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - szt. 216,00
d.2.7 0814-02 przekrdj zyt do 16 mm2
przedmiar=100*2+8*2 =
216,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 18,2952
0,0847 r-g/szt.
M-
2 koncowki kablowe szt 222,4800
1,03 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
518 KNR 5-08 Montaz trojnikdw przewodow - przekrdj | szt. 60,00
d.2.7 0814-01 zyt do 16 mm2
przedmiar = 60,00 szt.
~R--
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
1* robocizna r-g 3,3000
0,055 r-g/szt.
M --
2 kohcowki kablowe szt 61,8000
1,03 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
519 |KNNR 5 0205-| Przewody kabelkowe o tgcznym m 40,00
d.2.7 03 przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t.
w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe YDY 5x25mm2
przedmiar = 40,00 m
R --
1* robocizna r-g 3,3600
0,084 r-g/m
M --
2 przewody kabelkowe YDY 5x25mm2 | m 41,6000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
520 | KNNR 5 0209-| Przewody kabelkowe o tgcznym m 50,00
d.2.7 03 przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania LgY 25 mm2
przedmiar = 50,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,7750
0,0555 r-g/m
M --
2* przewody kabelkowe LgY 25mm2 m 52,0000
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
521 | KNR 14 0102- | Uktadanie poziomego okablowania m 80,00
d.2.7 01 strukturalnego w odcinkach poziomych
z kabla miedzianego
przedmiar = 80,00 m
R --
1* Monterzy" r-g 0,6800
0,0085 r-g/m
2 Monterzy" r-g 0,6800
0,0085 r-g/m
M --
3* kabel strukturalny miedziany, UTP kat| m 88,0000
5e
1,1 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
522 |KNNR 5 0105-| Uktadanie rur winidurowych o $rednicy | m 120,00
d.2.7 01 do 20mm w ciggach wielokrotnych na
tynku mocowanych do konsolek
osadzonych w podiozu betonowym,
ceglanym, gazobetonowym
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
przedmiar = 120,00 m
~-R--
1* Robotnicy" r-g 30,2400
0,252 r-g/m
M --
2 Rury winidurowe do 22mm m 124,8000
1,04 m/m
3* Ztgczki szt 49,2000
0,41 szt/m
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 124,8000
1,04 szt/m
5* Uchwyty szt 252,0000
2,1 szt/m
6* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
523 | KNR4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla m 31,00
d.2.7 1001-03 przewodow wtynkowych w betonie
przedmiar=6 * 3,5+ 10 =31,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,1620
0,102 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
524 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokoscido 25 | m 31,000
d.2.7 1012-01 mm
przedmiar = 31,000 m
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - r-g 0,9765
remontowe
0,0315 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
525 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu szt. 1,00,
d.2.7 0403-09 aparatdéw o masie do 30 kg z
czesciowym rozebraniem i zlozeniem
bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4) - montaz falownika
przedmiar = 1,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0300
1,03 r-g/szt.
- M-
2 falownik (przetwornica fotowoltaiczna)| szt 1,0000
DC/AC 20kW
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
526 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu szt. 2,00,
d.2.7 0403-09 aparatéw o masie do 30 kg z
czesciowym rozebraniem i zlozeniem
bez podtgczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4) - montaz
zespolonego roztgcznika pradu
przedmiar = 2,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,0600
1,03 r-g/szt.
- M-
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
2* zespolony roztgcznik pragdu DC szt 2,0000
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
527 | KNNR 5 0405-| Montaz elementéw rozdzielnicy R-PV [ kpl. 1,00
d.2.7 07 przy rozdzielnicy gtownej
przedmiar = 1,00 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 75,0000
75 r-g/kpl.
M --
2* rozdzielnice R-PV z wyposazeniem kpl 1,0000
(zgodnie z projektem technicznym)
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
528 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci pomi 1,00
d.2.7 1205-05 zerowania ar.
przedmiar = 1,00 pomiar.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5000
0,5 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
529 KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci pomi 1,00
d.2.7 1205-06 zerowania ar.
przedmiar = 1,00 pomiar.
R --
1* robocizna r-g 0,2800
0,28 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
530 | KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego prob 1,00
d.2.7 01 wylgczania zasilania - pierwsza proba €
dziatania wylgcznika réznicowo-
pradowego
przedmiar = 1,00 prébe
R --
1* Robotnicy" r-g 0,3300
0,33 r-g/prébe
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
531 | KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego préb 1,00
d.2.7 02 wylgczania zasilania - nastepna préba €
dziatania wytgcznika réznicowo-
pradowego
przedmiar = 1,00 probe
~-R--
1* Robotnicy" r-g 0,2700
0,27 r-g/prébe
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
532 |KNNR 5 1303-| Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji pomi 1,00
d.2.7 03 przewoddw obwodu 3-fazowego ar
przedmiar = 1,00 pomiar
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* Robotnicy" r-g 0,8300
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
533 | KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancji izolacji przewodéw | pomi 7,00,
d.2.7 04 obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny | ar
pomiar
przedmiar = 7,00 pomiar
~R--
1* Robotnicy" r-g 4,0600
0,58 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
534 |KNNR 5 1303-| Pierwszy pomiar rezystancji izolacji pomi 1,00
d.2.7 01 przewoddw obwodu 1-fazowego ar
przedmiar = 1,00 pomiar
~R--
1* Robotnicy" r-g 0,6300
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
535 | KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw | pomi 3,00,
d.2.7 02 obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny | ar
pomiar
przedmiar = 3,00 pomiar
~R--
1* Robotnicy" r-g 1,2600
0,42 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
536 | KNR 14 0111-| Wykonanie pomiaréw toréw pomi 10,00
d.2.7 01 transmisyjnych zgodnie z ar
wymaganiami
przedmiar = 10,00 pomiar
~R--
1* robocizna r-g 3,0000
0,3 r-g/pomiar
~-S--
2 przyrzad pomiarowy okablowania m-g 2,9800
strukturalnego'
0,298 m-g/pomiar
3* Srodek tgcznosci bezprzewodowej' m-g 5,9600
0,596 m-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
537 KNR 5-18 | Zwody poziome ptaskie wykonywane m 39,00
d.2.7 1601-04 przewodem stalowym $r. do 10 mm na
dachu betonowym krytym papa
przedmiar = 39,00 m
~R--
1* robocizna r-g 21,4680
0,5764 * 0,955 = 0,550462 r-g/m
M-
2* uchwyty z preta stalowego i blachy szt. 79,5600
ocynkowanej ze $rubg do drewna typ
UMf
2,04 szt./m
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
3* zacisk stalowy ocynkowany szt. 7,9560
0,204 szt./m
4 blacha stalowa ocynkowana gr. 0.55 | m2 0,3900
mm
0,01 m2/m
5* papa smotowa m2 2,4804
0,0636 m2/m
6 farba olejna dm3 0,0390
0,001 dm3/m
7" masa asfaltowa kg 0,0780
0,002 kg/m
8 materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
538 | KNNR 5 0609-| Montaz masztéw odgromowych - szt 6,00
d.2.7 01 maszt iglicowy MI h=3,5 m z podstawg
betonowg
przedmiar = 6,00 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 0,9000
0,15 r-g/szt
M-
2 Maszt iglicowy Ml h=3,5m z szt 6,0000
podstawg betonowg
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
539 KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na szt. 9,00
d.2.7 0618-01 dachu za pomocg ztgczy skrecanych
uniwersalnych krzyzowych
-Ztacze krzyzowe 4-otworowe
przedmiar = 9,00 szt.
~R--
1* Robocizna r-g 1,6073
0,187 * 0,955 = 0,178585 r-g/szt.
M-
2 ztgcza krzyzowe odgromowe szt 9,0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
540 | 403-1205-03- | Badanie i pomiar instalacji pomi 1,00,
d.2.7 00 odgromowej: pierwszy pomiar ar
przedmiar = 1,00 pomiar
~-R--
1* Robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
541 | 403-1205-04- | Badanie i pomiar instalacji pomi 1,00
d.2.7 00 odgromowej: nastepny pomiar po ar
pierwszym
przedmiar = 1,00 pomiar
~R--
1* Robocizna r-g 0,5600
0,56 r-g/pomiar
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Kosztorys

Lp. |

Podstawa

I Opis [im. |

Naktady

Koszt jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Montaz instalacji PV

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
2.8 Instalacje elektryczne
2.8.1 Demontaz opraw o$wietleniowych
542 | KNR-W 4-03 | Demontaz opraw $wietldwkowych kpl. 314,00
d.2.8. 1134-01 liniowych
1
przedmiar = 220 + 94 = 314,00 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 174,2700
0,555 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
543 | KNR-W 4-03 | Demontaz zarowych zrodet swiatta w | szt. 22,00
d.2.8. 0608-01 oprawach wnetrzowych
1 (zainstalowanych) zwyktych
R=50%
przedmiar = 22,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 0,5775
0,0525 * 1*50% = 0,02625 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Demontaz opraw o$wietleniowych

Razem koszty bezposrednie:

100Im/W, barwa $wiatla powyzej
4000K, kat $wiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80

RAZEM:
28.2 Montaz nowych opraw o$wietleniowych
544 KNR 5-08 | Oprawa LED 2x9W, 60x15 cm, 2400 szt. 188,00
d.2.8. 0515-12 lumenow, skutecznosc swietina oprawy
2 powyzej 100lm/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat $wiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
1P40, IK08, wsp. RA>80
przedmiar = 188,00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 100,5424
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
- M-
2 Oprawa LED 40W +1h, 120x30cm, szt. 188,0000
strumien swietlny 3600lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20,
IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
545 KNR 5-08 | Oprawa LED 18W, 120x15cm, szt. 220,00
d.2.8. 0515-12 strumien $wietlny 2400 lumenow,
2 skutecznos¢ swietina oprawy powyzej

przedmiar = 220,00 szt.
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m. Naktady | Koszt jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 117,6560
0,56 * 0,955 = 0,5348 r-g/szt.
M-
2 Oprawa LED 20W, 120x15cm, szt. 220,0000
strumien swietiny 2400 lumendw,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyze;j
100lm/W, barwa swiatta powyzej
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40,
IK08, wsp. RA>80
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
25%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa
546 | KNR-W 4-03 | Wymiana zarowych zrodet swiatta w szt. 22,00
d.2.8. 0608-01 oprawach wnetrzowych
2 (zainstalowanych) zwyklych na zaréwki
LED L
przedmiar = 22,00 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1,1550
0,0525 r-g/szt.
M-
2% Zaréwka LED 8W, $rednica gwintu szt. 22,8800
E27, strumien swietlny 620lumendw
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) %
4%

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

Montaz nowych opraw o$wietleniowych

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

28.3 sprawdzenia i pomiary
547 sprawdzenia i pomiary kpl 1,00
d.2.8. | kalk.wtasna
3
przedmiar = 1,00 kpl
M-
1* sprawdzenia i pomiary 1,0000
1 /kpl

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

Razem dziat:

sprawdzenia i pomiary

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat:

Instalacje elektryczne

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Razem dziat:

BUDYNEK C

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile

1 BUDYNEK A-B

2 BUDYNEK C

Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 68% (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie:

Razem

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Zestawienie robocizny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Robotnicy (ATH 471) r-g 18,3928
2 [Roboty ogélnobudowlane - remontowe (KP) (ATH 1) r-g 1 505,0000
3 |Robocizna r-g 979,9396
4 [Robocizna r-g 6,7650
5 [Robocizna r-g 302,8217
6 |Robotnicy r-g 6,0000
7 |bitumiarze gr.ll r-g 15,4840
8 [bitumiarze gr.llI r-g 31,1640
9 [bitumiarze gr.ll r-g 0,4100

10 [bitumiarze gr.1lI r-g 0,9730
11 [Monterzy" r-g 1,3600
12 [Robotnicy" r-g 37,6200
13 [monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 0,6380
14 [monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 29,0060
15 |monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.lll' | r-g 0,6380
16 |monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.lll' | r-g 5,8160
17 |monterzy gr.II' r-g 1,7477
18 |robotnicy gr.| r-g 33,2130
19 |robotnicy budowlani gr.| r-g 0,6380
20 [robotnicy gr.I"™" r-g 0,2860
21 [robotnicy gr.I"™" r-g 2,4000
22 [robotnicy gr.I"™" r-g 0,1660
23 [robotnicy gr.I""" r-g 214,3700
24 |[robotnicy budowlani gr.| r-g 19,2630
25 [robotnicy gr.I""""™" r-g 4,0040
26 [robotnicy gr.I" r-g 8,1000
27 [robotnicy gr.I"""" r-g 3,0000
28 [robotnicy gr.ll r-g 2,3270
29 [robotnicy gr.ll r-g 1230,8442
30 |spawacze gr.lI r-g 6,1884
31 [robocizna r-g 667,9652
32 [Robotnicy r-g 1641,0800
33 [Robotnicy" r-g 0,6400
34 [Robotnicy™ r-g 0,6400
35 [ogrodnicy gr.1 r-g 18,1068
36 [robocizna r-g 28 897,7712
37 [Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (WP) r-g 6 031,3712
38 [robocizna r-g 22,1275
39 |robocizna r-g 22,7381
40 [Stawka robocizny kosztorysowej w robotach r-g 575,6068
ogolnobudowlanych-inwestycyjnych - region
pomorski - PM - Gdansk
41 [Roboty ogélnobudowlane - remontowe (LD) r-g 86,4506
42 [robocizna r-g 61,3500
43 [robotnicy r-g 27,8400
44 [Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 79,8192
45 [robocizna r-g 417,8734
46 [robocizna r-g 5108,2246
47 [robocizna r-g 222,7394
48 |Roboty ogolnobudowlane - remontowe r-g 0,9765
49 [robocizna" r-g 0,8000
50 |robocizna r-g 1137,9111
51 |Roboty ogdlnobudowlane - remontowe r-g 96,3603
52 |Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (WP) r-g 120,4358
53 |robocizna r-g 122,4341
54 |robocizna 1 r-g 9,0000
55 |Robocizna r-g 1,1700
56 |robocizna r-g 2 008,1630
57 |robocizna r-g 95,7264
58 |robocizna 1 r-g 9,0000
59 |Robotnicy r-g 8 525,8679
60 [Robotnicy r-g 1073,2553
61 |robocizna r-g 98,9550
RAZEM
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1 | klej agresywny do klejenia PVC kg 0,5710 0,0000 0,5710
2 | rozpuszczalnik dm3 1,1629 0,0000 1,1629
3 | uchwyt do rurz PVC o $r. 18 mm szt. 35,3800 0,0000 35,3800
4 | uchwyt do rur z PVC o $r.22 mm szt. 45,2400 0,0000 45,2400
5 | kotki rozporowe szt. 205,0600 0,0000 205,0600
6 | Iglica kominowa alum. szt 3,0000 0,0000 3,0000
7 | Maszt iglicowy MI h=3,5 m z podstawg | szt 6,0000 0,0000 6,0000
betonowa
8 | Iglica pretowa, odgromowa szt 1,0000 0,0000 1,0000
9| Klej dm3 6,3348 0,0000 6,3348
10 | Klipsy montazowe szt 2 256,0000 0,0000 2 256,0000
11 | Otuliny grubosci 18/20mm m 101,2000 0,0000 101,2000
12 | Otuliny grubosci 22/20mm m 167,2000 0,0000 167,2000
13 | otuliny 28 gr. 20mm m 145,2000 0,0000 145,2000
14 | Rury miedziane twarde F-37 d=15mm m 21,1800 0,0000 21,1800
15 | Tasma 3x50mm m 41,7452 0,0000 41,7452
16 | Zawory mosiezne d=15mm szt 1,4120 0,0000 1,4120
17 | Modut hydrauliczny, ze zbiornikiem i szt 2,0000 0,0000 2,0000
pompa obiegowg
18 | Agregat wody lodowej o mocy 55kW, szt 1,0000 0,0000 1,0000
wyciszony
19 | Agregat wody lodowej o mocy 70kW szt 1,0000 0,0000 1,0000
wyciszony
20 | Zawory skosne mosiezne do regulacji szt 1,0000 0,0000 1,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=100mm Hydromat Dp (nr kat
1064653)
21 | Preparat sanityzujgcy systemowy kg 6,6480 0,0000 6,6480
22 | Zawory skosne do regulaciji c.o. szt 1,0000 0,0000 1,0000
dn=100mm Oventrop Hydrocontrol
VFC z zaworami pomiarowymi (nr kat
1062653)
23 | Zigczki mosiezne 15mm’ szt 4,2360 0,0000 4,2360
24 | materiaty do docieplenia i wymiany m2 28,0000 0,0000 28,0000
pokrycia lukarn B
25 | materiaty docieplenia i odtworzenia m2 214,5000 0,0000 214,5000
detali lukarn A
26 | Woda z rurociggéw m3 0,1108 0,0000 0,1108
27 | tasma ostrzegawcza z wktadem z drutu | szt 50,0000 0,0000 50,0000
miedzianego Cu=1,5 mm2
28 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 8,3500 0,0000 8,3500
29 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 14,1600 0,0000 14,1600
gorgco
30 | Lepik asfalt.stos.na goraco kg 1726,6200 0,0000 1726,6200
b/wypetniacza
31 | benzyna do ekstrakcji dm3 3,5191 0,0000 3,5191
32 | benzyna do ekstrakcji dm3 14,9135 0,0000 14,9135
33 | benzyna do lakierow dm3 15,2350 0,0000 15,2350
34 | Kotki rozporowe plastykowe szt 124,8000 0,0000 124,8000
35 | Uziom pionowy kompletny pogragzany szt 8,3200 0,0000 8,3200
do ziemi 7x1,5mz grotem
36 | Blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 64,6380 0,0000 64,6380
grub. 0,60 mm, szerokos$¢ 1250 mm,
waga 4,9 kg/m2  (275g oc./m2)
37 | Kominki wentylacyjne do styropapy szt 13,4400 0,0000 13,4400
38 | blacha stalowa ocynkowana gr. 0.55 m2 2,8400 0,0000 2,8400
mm
39 | blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 567,3780 0,0000 567,3780
0.55 mm
40 | blacha stalowa powlekana, ptaska RAL | kg 1051,6175 0,0000 1051,6175
7016
41 | drut stalowy okragty miekki sr. 1.1-1.8 kg 7,8100 0,0000 7,8100
mm
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42 | przewody stalowe ocynkowane sr. 8 m 582,4000 0,0000 582,4000
mm
43 | drut stalowy okragty 3 mm kg 34,6347 0,0000 34,6347
44 | drut stalowy okragty 3 mm kg 28,2848 0,0000 28,2848
45 | pale szalunkowe stalowe t 0,4097 0,0000 0,4097
46 | spoiwo cynowo-otowiowe kg 3,7796 0,0000 3,7796
47 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1691 0,0000 0,1691
48 | spoiwo cynowo-otowiowe kg 6,4919 0,0000 6,4919
49 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6156 0,0000 0,6156
50 | Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55- kg 1576,3285 0,0000 1576,3285
0,65mm
51 | kabel strukturalny miedziany, UTP kat m 88,0000 0,0000 88,0000
5e
52 | balustrady zestali nierdzewnej m 14,5600 0,0000 14,5600
53 | balustrady stalowe, nierdzewne, m 7,8000 0,0000 7,8000
wypetnienie szkoto bezpieczne, klejone
54 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 121,0117 0,0000 121,0117
55 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,2520 0,0000 7,2520
56 | gwozdzie budowlane okragte kg 91,9854 0,0000 91,9854
ocynkowane
57 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9639 0,0000 0,9639
58 | klamry ciesielskie kg 120,4920 0,0000 120,4920
59 | haki do muru kg 46,1796 0,0000 46,1796
60 | haki do muru kg 37,7130 0,0000 37,7130
61 | Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100- szt 55,8096 0,0000 55,8096
120mm
62 [ Uchwyt do rynien dach.PVC ocynkfi szt 618,2800 0,0000 618,2800
150-180m
63 [ sruby,podktadki,nakretki kg 16,0500 0,0000 16,0500
64 | Lacznik do styropianu i wetny, z szt | 16 908,3584 0,0000 | 16 908,3584
trzpieniem z metalu, z dtuga strefg
rozporu, wbijany $rednica 10 mm dt.
200 mm, trzpien stalowy
65 | kotwy stalowe szt. 1480,0250 0,0000 1480,0250
66 | uchwyty do rynien dachowych kpl. 202,7000 0,0000 202,7000
malowane RAL7016
67 | uchwyty do rur spustowych malowane | kpl. 38,0325 0,0000 38,0325
RAL7016
68 | wyroby stalowe rozne kg 65,0000 0,0000 65,0000
69 | xylamit popularny kg 1,8300 0,0000 1,8300
70 | azofoska t 0,0073 0,0000 0,0073
71 | pianka poliuretanowa dm3 72,2582 0,0000 72,2582
72 | silikon dm3 9,5204 0,0000 9,5204
73 | Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 25,2279 0,0000 25,2279
74 | farba silikatowa kg 1180,5900 0,0000 1180,5900
75 | farba emulsyjna dm3 33,1200 0,0000 33,1200
76 | farba olejna dm3 0,8440 0,0000 0,8440
77 | farba do gruntowania minia dm3 0,5000 0,0000 0,5000
78 | farba olejna do gruntowania ogolnego | dm3 59,6703 0,0000 59,6703
stosowania
79 | farba olejna do gruntowania dm3 0,3120 0,0000 0,3120
80 | farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,2600 0,0000 0,2600
81 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3120 0,0000 0,3120
82 | szpachlowka celulozowa na tynki dm3 54,5919 0,0000 54,5919
83 | Emalia chlorokauczukowa ogélnego dm3 3,9164 0,0000 3,9164
stosowania
84 [ Emalia alikidowa do metali czarna dm3 16,5973 0,0000 16,5973
85 | Farba chlorokaucz.do grunt.chemoodp. | dm3 3,9164 0,0000 3,9164
-szara
86 | Farba podktadowa dm3 16,5973 0,0000 16,5973
87 | Rozcienczalnik do wyrobdw dm3 0,3133 0,0000 0,3133
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogdlnego stosowania
88 | Rozcienczalnik do wyrobdw dm3 1,3278 0,0000 1,3278
alikidowych
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89 | Rozcienczalnik do wyrobow dm3 0,3133 0,0000 0,3133
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogolnego stosowania
90 | Rozcienczalnik do wyrobow dm3 1,3278 0,0000 1,3278
poliwinylowych i chlorokauczukowych
ogolnego stosowania
91 | srodek do usuwania nalotow dm3 356,3925 0,0000 356,3925
cementowych i wapiennych
92 | Acetylen rozpuszczony techniczny kg 2,6454 0,0000 2,6454
93 | Tlen techniczny m3 22,4862 0,0000 22,4862
94 | zaprawa klejgca wysokoelastyczna kg 1437,4360 0,0000 1437,4360
95 | zaprawa spoinujgca kg 152,0365 0,0000 152,0365
96 | zaprawa klejaca kg 1004,8000 0,0000 1004,8000
97 | zaprawa klejaca do siatki kg 7 655,1300 0,0000 7 655,1300
98 | paroizolacja pcv m2 849,0960 0,0000 849,0960
99 | folia kalandrowana z PCW m2 458,0282 0,0000 458,0282
uplastycznionego
100 | Folia dachowa polipropylenowe 180 m2 471,3800 0,0000 471,3800
101 | Optata za utylizacje stolarki t 5,8000 0,0000 5,8000
102 | szafka elektryczna szt 1,0000 0,0000 1,0000
103 | szafka gazowa szt 1,0000 0,0000 1,0000
104 | styropapa 20cm m2 425,3760 0,0000 425,3760
105 | Optata za sktadowanie t 2,0000 0,0000 2,0000
106 | styropapa 18cm lambda 0,034 m2 547,8690 0,0000 547,8690
107 | styropapa 18cm lambda 0,033 m2 62,7270 0,0000 62,7270
108 | Ztom stalowy, zeliwny t 0,7100 0,0000 0,7100
109 | Optata za utylizacje stolarki t 1,0000 0,0000 1,0000
110 | Optata za utylizacje gruzu t 8,0800 0,0000 8,0800
111 | Optata za utylizacje zdemontowanych kg 3 364,0000 0,0000 3 364,0000
opraw os$wietleniowych i zaréwek
112 | okna drewniane o pow. do 1.5 m2 m2 13,3000 0,0000 13,3000
STYLIZOWANE, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
113 | okna rozwierane i uchylno-rozwierane | m2 25,9500 0,0000 25,9500
dwudzielne drewniane o pow. do 1.5
m2, Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
114 | okna rozwierane i uchylno-rozwierane | m2 14,9800 0,0000 14,9800
dwudzielne drewniane o pow. do 2.5
m2, Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB kolor
wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
115 | okna uchylne jednodzielne z PCV o m2 4,0000 0,0000 4,0000
pow. do 1.0 m2, Uw = 0,9 W/m2K,
Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
116 | okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 31,8800 0,0000 31,8800
dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2 - otwieranie typu R; 4x
nawiewnik, Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB
kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
117 | okna rozwierane i uchylno-rozwierane | m2 14,2500 0,0000 14,2500
dwudzielne drewniane o pow. ponad
2.5 m2 Uw = 0,9 W/m2K, Rw=33dB
kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
118 | okna jednodzielne drewniane o pow. do| m2 4,4800 0,0000 4,4800
0.6 m2, Uw =0,9 W/m2K, Rw=33dB
kolor wg. RAL 9016 (biate),nawiewniki
higrosterowalne
119 | okna rozwierono-uchylne jednodzielne | m2 11,8800 0,0000 11,8800
PCV 6k,0 pow.do 1,5m2 Uw =0,9
W/m2K, Rw=37dB, kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
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120 | okna rozwierono-uchylne jednodzielne | m2 14,4900 0,0000 14,4900
PCV 6k,0 pow. do 0.6 m2 Uw = 0,9
W/m2K, Rw=33dB kolor wg. RAL 9016
(biate),nawiewniki higrosterowalne
121 | okna rozwierono-uchylne jednodzielne | m2 11,8800 0,0000 11,8800
PCV 6k,0 pow.do 1,5 m2 Uw =0,9
W/m2K, Rw=33dB, kolor wg. RAL 7016
(szare),nawiewniki higrosterowalne
122 | Laczniki wbijane z trzp. do styr.180- szt 897,8112 0,0000 897,8112
220mm
123 | tluczen kamienny niesortowany t 0,6220 0,0000 0,6220
124 | tluczen kamienny niesortowany t 8,7080 0,0000 8,7080
125 | kruszywo kamienne tamane zwykte m3 0,1800 0,0000 0,1800
sortowane
126 | piasek m3 3,7079 0,0000 3,7079
127 | piasek m3 28,4580 0,0000 28,4580
128 | piasek m3 71,8922 0,0000 71,8922
129 | piasek m3 0,1541 0,0000 0,1541
130 | piasek m3 1,6188 0,0000 1,6188
131 | piasek do zapraw m3 0,4650 0,0000 0,4650
132 | piasek do zapraw m3 1,6808 0,0000 1,6808
133 | ksztattownik stalowy kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
134 | pospdtka do betonéw zwyktych m3 0,4752 0,0000 0,4752
135 | pospétka - kruszywo nienormowane m3 51,6311 0,0000 51,6311
136 | pospotka t 1,5730 0,0000 1,5730
137 | pospétka t 22,0220 0,0000 22,0220
138 | zwir 8-16 mm m3 150,1013 0,0000 150,1013
139 | stopnie granitowe, ptomieniowane, m2 8,6020 0,0000 8,6020
blokowe, gr 7cm
140 | Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 6,6098 0,0000 6,6098
warstw wigzgcych - AC 11 W
141 | Mieszanka mineralno-asfaltowa do t 5,0819 0,0000 5,0819
warstw Scieralnych - SMA 8
142 | systemowa zaprawa cementowa kg 20,0000 0,0000 20,0000
naprawcza szybkowigzaca
143 | cement portlandzki zwykly bez t 5,6127 0,0000 5,6127
dodatkow 35'
144 | cement portlandzki zwykly bez t 6,2348 0,0000 6,2348
dodatkow 35
145 | cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 92,5000 0,0000 92,5000
146 | cement portlandzki '25' t 0,1824 0,0000 0,1824
147 | cement 25 z dodatkami t 0,0394 0,0000 0,0394
148 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0009 0,0000 0,0009
149 | wapno suchogaszone kg 51,6500 0,0000 51,6500
150 | wapno suchogaszone t 0,3124 0,0000 0,3124
151 | gips szpachlowy kg 382,4476 0,0000 382,4476
152 | ptyty elewacyjne HPL gr 10 mm m2 314,9225 0,0000 314,9225
153 | Cegta klinkierowa budowlana czerwona| szt 556,6000 0,0000 556,6000
kl.250 wym. 250x120x65
154 | Cegta klinkierowa budowlana czerwona| szt. 76,1400 0,0000 76,1400
kl.250 wym. 250x120x65
155 | cegta budowlana petna szt 186,0000 0,0000 186,0000
156 | cegta licowka 25x12x6.5 cm szt. 792,3900 0,0000 792,3900
157 | dachéwka ceramiczna szt. 8 278,6000 0,0000 8 278,6000
158 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/500 szt 1,0000 0,0000 1,0000
159 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/600 szt 1,0000 0,0000 1,0000
160 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/700 szt 4,0000 0,0000 4,0000
161 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/1000 | szt 23,0000 0,0000 23,0000
162 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/1200' szt 8,0000 0,0000 8,0000
163 | Grzejniki stalowe ptytowe 22/900/1300 | szt 13,0000 0,0000 13,0000
164 | Parapety wewnetrzne z ptyty MDF m 86,8100 0,0000 86,8100
165 | pianka montazowa kg 17,3620 0,0000 17,3620
166 | silikon kg 4,3405 0,0000 4,3405
167 | Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, | m2 9,7200 0,0000 9,7200
petne, jednoskrzydiowe, U = 1,3
W/m2K, zamek z wktadka patentowa,
kolor RAL 8017
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168 | Drzwi zewnetrzne, drewniane, m2 4,2900 0,0000 4,2900
stylizowane, jednoskrzydtowe, petne, U
=1,3 W/m2K, zamek z wktadka
patentowa, kolor dgb ciemny
169 | Drzwi zewnetrzne, stalowe, ocieplone, | m2 10,4100 0,0000 10,4100
petne, dwuskrzydiowe U = 1,3 W/m2K,
zamek z wktadkg patentowa, kolor RAL
8017
170 | mieszanka asfaltu lanego grysowa t 0,4970 0,0000 0,4970
171 | mieszanka asfaltu lanego grysowo- t 0,9760 0,0000 0,9760
zwirowa'
172 | nasiona traw kg 2,9200 0,0000 2,9200
173 | deski pomalowane farba biatg i szt 0,1160 0,0000 0,1160
czerwong
174 | stupki z krawedziakéw pomalowane szt 0,1380 0,0000 0,1380
farba biatg i czerwong
175 | znaki drogowe blaszane lub plastikowe | szt 6,0000 0,0000 6,0000
176 | mieszanka asfaltu lanego grysowa t 24,8080 0,0000 24,8080
177 | mieszanka asfaltu lanego grysowo- t 17,0800 0,0000 17,0800
zwirowa'
178 | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna| m2 96,0250 0,0000 96,0250
na osnowie z widkniny poliestrowej
179 | membrana samoprzylepna m2 102,9940 0,0000 102,9940
180 | preparat gruntujacy pod farbe dm3 516,6018 0,0000 516,6018
silikatowg
181 | siatka m2 982,2369 0,0000 982,2369
182 | Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm | szt 370,5000 0,0000 370,5000
183 | obrzeza betonowe 30x8 cm' m 17,9724 0,0000 17,9724
184 | kostka betonowa 6cm m2 105,0625 0,0000 105,0625
185 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 295,9920 0,0000 295,9920
186 | masa asfaltowa kg 0,2065 0,0000 0,2065
187 | masa asfaltowa kg 0,5680 0,0000 0,5680
188 | papa smotowa m2 18,0624 0,0000 18,0624
189 | papa smotowa izolacyjna m2 10,8560 0,0000 10,8560
190 | Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 347,2770 0,0000 347,2770
191 | roztwor asfaltowy do izolacji kg 396,8880 0,0000 396,8880
192 | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5,9625 0,0000 5,9625
193 | roztwor asfaltowy Izolbet kg 26,8680 0,0000 26,8680
194 | roztwor asfaltowy do izolacji kg 31,3460 0,0000 31,3460
195 | papa termozgrzewalna podktadowa m2 1134,6360 0,0000 1134,6360
196 | papa termozgrzewalna nawierzchniowa| m2 1164,2352 0,0000 1164,2352
197 | rusz systemowy 120 mm m2 194,7540 0,0000 194,7540
198 | rusz systemowy 35 mm m2 126,2835 0,0000 126,2835
199 | Drabina $cienna, h=3,10 m, z koszem szt 2,0000 0,0000 2,0000
ochronnym $r. 0,8m, z profili
aluminiowych
200 | Plyta ze skalnej wetny mineralnej - m2 742,9590 0,0000 742,9590
gestos¢ 31 kg/m3 do izolacji
stropodachoéw i poddaszy, stropéw
belkowych, sufitow podwieszanych,
$cian ostonowych i dziatowych, podtog
na legarach grub. 200 mm
201 | Plyta wetny mineralnej FASADA m2 151,0740 0,0000 151,0740
(pokryta welonem szklanym) gr. 12 cm
lambda=0,035 [W/mK]
202 | Plyta wetny mineralnej FASADA m2 93,0090 0,0000 93,0090
(pokryta welonem szklanym) gr. 20 cm
lambda=0,033 [W/mK]
203 | Plyta wetny mineralnej FASADA m2 151,0740 0,0000 151,0740
(pokryta welonem szklanym) gr. 2 cm
lambda=0,035 [W/mK]
204 | Plyta izolacyjna z pianki rezolowej 5cm;| m2 83,9460 0,0000 83,9460
lambda=0,020
205 | Plyta izolacyjna z pianki rezolowej 2cm;| m2 18,5436 0,0000 18,5436
lambda=0,020
206 | mineralna szpachléwka do tynkow kg 688,3021 0,0000 688,3021
zewnetrznych
207 | ciasto wapienne m3 0,1536 0,0000 0,1536
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208 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 4,3054 0,0000 4,3054

C8/10 (B-10)
209 | mieszanka betonowa zwykfa z m3 0,4700 0,0000 0,4700

kruszywa naturalnego B-10
210 | Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3,0450 0,0000 3,0450
211 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B[ m3 3,3101 0,0000 3,3101

-20 (C16/20)
212 | mieszanka betonowa zwykfa z m3 1,0200 0,0000 1,0200

kruszywa naturalnego
213 | beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,0609 0,0000 0,0609
214 | masa betonowa m3 0,6021 0,0000 0,6021
215 | szpachla kg 386,4240 0,0000 386,4240
216 | Demontaz napiséw: STAROSTWO kpl 1,0000 0,0000 1,0000

POWIATOWE oraz kpl STAROSTWO

POWIATOWE W PILE WYDZIAL

KOMUNIKACJI. Wykonanie nowych

napiséw STAROSTWO POWIATOWE

W PILE, montaz napisu na Scianie

frontowej budynku i montaz napisu na

elewacji wschodniej (zgodnie z

projektem iluminacji) Litery wycinane z

panelu kompozytowego (np.

ALUCOBOND lub réwnowazny) w

kolorze miedzianym, litery

przestrzenne, oprawy podswietlajgce

mocowane z tytu kazdej litery.
217 | masa tynkarska silikatowa, struktura kg 251,2000 0,0000 251,2000

baranek 1 mm- SilikatPutz 1K
218 | obrzutka systemowa kg 1467,8500 0,0000 1467,8500
219 | obrzutka systemowa kg 10 935,9000 0,0000 | 10 935,9000
220 | zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,2572 0,0000 0,2572
221 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,1001 0,0000 0,1001
222 | zaprawa cementowa M 50 m3 2,1196 0,0000 2,1196
223 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0078 0,0000 0,0078
224 | zaprawa naprawcza kg 35,0000 0,0000 35,0000
225 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,0608 0,0000 0,0608
226 | zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0234 0,0000 0,0234
227 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,3600 0,0000 0,3600
228 | zaprawa cementowa M 12 m3 12,4000 0,0000 12,4000
229 | zaprawa m3 0,8008 0,0000 0,8008
230 | zaprawa m3 0,6000 0,0000 0,6000
231 | zaprawa cementowa m3 0,0469 0,0000 0,0469
232 | tynk renowacyjny uszczelniajacy kg 9687,8100 0,0000 9687,8100
233 | tynk renowacyjny perlitowy kg 72 176,9400 0,0000 | 72 176,9400
234 | grunt uniwersalny kg 615,4150 0,0000 615,4150
235 | okna aluminiowe, profil ciepty, pakiety | m2 89,6148 0,0000 89,6148

szybowy dwukomorowy, tréjszybowy, z

nawiewnikami o wspétczynniku

przenikania ciepta U=0,9 [W/m2K]
236 | ptytki z granitu ptomieniowanego m2 284,7229 0,0000 284,7229
237 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,8598 0,0000 0,8598
238 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,8622 0,0000 0,8622
239 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII | m3 1,5163 0,0000 1,5163
240 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII | m3 0,0575 0,0000 0,0575
241 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. m3 0,0095 0,0000 0,0095

1l
242 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl | m3 0,0175 0,0000 0,0175
243 | deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,3943 0,0000 0,3943
244 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0552 0,0000 0,0552
245 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl | m3 0,0039 0,0000 0,0039
246 | Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 19| m3 3,2549 0,0000 3,2549

-25 mmkl. 1l
247 | listewki 10x15 mm m 64,9500 0,0000 64,9500
248 | Listwy i taty iglaste kl.II m3 0,5439 0,0000 0,5439
249 | Bale iglaste obrzynane nasycone, m3 4,7626 0,0000 4,7626

grubos¢ 50-100 mm kl. 11
250 | bale iglaste obrzynane nasycone gr.50- m3 1,0362 0,0000 1,0362

64 mm kl.llld
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251 | deski iglaste obrzynane nasycone 28- m3 0,0098 0,0000 0,0098
45 mm kLIl

252 | deski iglaste wymiarowe nasycone 19- | m3 0,8280 0,0000 0,8280
25 mm kLIl

253 | belki wymiarowe nasycone gr. 28-45 m3 0,9720 0,0000 0,9720
mm kl.Il

254 | drewno na stemple budowlane okragte | m3 0,2045 0,0000 0,2045
$r.6-20cm iglaste diug. 8.9m

255 | krawedziaki iglaste wymiarowe m3 3,1800 0,0000 3,1800
nasycone Kl.II

256 | listwy i taty iglaste wymiarowe m3 1,5620 0,0000 1,5620
nasycone Kl.II

257 | drewno iglaste, okragte nasycone na m3 1,0001 0,0000 1,0001
stemple

258 | plyty pomostowe robocze m2 23,8595 0,0000 23,8595

259 | plyty pomostowe robocze m2 20,0419 0,0000 20,0419

260 | pltyty pomostowe komunikacyjne m2 1,0481 0,0000 1,0481

261 | Grzejniki stalowe plytowe 22/900/800 | szt 8,0000 0,0000 8,0000

262 | Grzejniki stalowe plytowe 22/900/900 | szt 1,0000 0,0000 1,0000

263 | Siatka z wiokien szklanych do m2 3949,1144 0,0000 3949,1144
systemdw ocieplen o gramaturze min
170g/m2

264 | siatka z wtdkna szklanego 145A m2 2580,8724 0,0000 2580,8724

265 | siatka z widkna szklanego 145A m2 118,5664 0,0000 118,5664

266 | Geowtdknina ochronna m2 226,5270 0,0000 226,5270

267 | papier $cierny w arkuszach ark. 272,9597 0,0000 272,9597

268 | woda m3 13,1908 0,0000 13,1908

269 | woda z rurociggu m3 106,2828 0,0000 106,2828

270 | woda m3 0,5520 0,0000 0,5520

271 | woda m3 3,0000 0,0000 3,0000

272 | woda z rurociggu m3 0,2290 0,0000 0,2290

273 | woda m3 18,7198 0,0000 18,7198

274 | woda m3 5,9241 0,0000 5,9241

275 | srodek do czyszczenia elewacji m3 437,4360 0,0000 437,4360

276 | Woda z rurociggow m3 6,3780 0,0000 6,3780

277 | Woda z rurociggow m3 2,5135 0,0000 2,5135

278 | Woda z rurociggow m3 14,3478 0,0000 14,3478

279 | woda m3 0,8279 0,0000 0,8279

280 | drewno okragte na stemple budowlane | m3 0,0048 0,0000 0,0048

281 | Drewno na stemple budowlane okragte,| m3 0,0113 0,0000 0,0113
iglaste, korowane

282 | drewno opatowe kg 16,0480 0,0000 16,0480

283 | drewno opatowe kg 0,3540 0,0000 0,3540

284 | stupki drewniane iglaste sr. 70 mmdla | m3 0,0363 0,0000 0,0363
drég i watow

285 | Odpowietrzniki automatyczne do szt 98,0000 0,0000 98,0000
instalacji c.o. d=15mm

286 | rury stalowe weglowe ocynk. 28x1,5 m 135,9600 0,0000 135,9600

287 | rury stalowe weglowe ocynk. 35%x1,5 m 156,5600 0,0000 156,5600

288 | rury stalowe weglowe ocynk. 42x1,5 m 85,6800 0,0000 85,6800

289 | rury stalowe weglowe ocynk. 54x1,5 m 95,8800 0,0000 95,8800

290 | Rura stalowa weglowa, ocynkowana fi m 94,7600 0,0000 94,7600
18 mm

291 | Rura stalowa weglowa, ocynkowana fi m 156,5600 0,0000 156,5600
22mm

292 | taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt 42,6840 0,0000 42,6840
$r.15 mm

293 | taczniki stalowe weglowe ocynk. press | szt. 101,6400 0,0000 101,6400
28x1,5

294 | taczniki stalowe weglowe ocynk. press | szt. 101,8400 0,0000 101,8400
35x1,5

295 | taczniki stalowe weglowe ocynk. press | szt. 55,4400 0,0000 55,4400
42x1,5

296 | taczniki stalowe weglowe ocynkowane | szt. 184,0000 0,0000 184,0000
0 ér. nominalnej 18 mm

297 | taczniki stalowe ocynkowane o $r. szt. 117,0400 0,0000 117,0400
nominalnej 22 mm'
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298 | fgczniki stalowe weglowe ocynk. press | szt. 62,0400 0,0000 62,0400
54x1,5

299 | ztgczka potaczeniowe do PEx szt. 1,9305 0,0000 1,9305
zaciskane

300 | ztgczka potgczeniowa zaciskana z szt. 8,0000 0,0000 8,0000
gwintem zew. 4'

301 | pokrywa termokurczliwa 110x180 szt. 4,0000 0,0000 4,0000

302 | Rury winidurowe do 22mm m 124,8000 0,0000 124,8000

303 | kregi betonowe wys.500 mm szt 6,0000 0,0000 6,0000

304 | rurki dren.NPCW o $r. 113.0 zfiltremz | m 344,7150 0,0000 344,7150
widkna syntetycznego

305 | Rura PVC cisnieniowa bezkielichowa, m 105,0600 0,0000 105,0600
na cisnienie 1,0 MPa, o $rednicy 15
mm

306 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 13,0560 0,0000 13,0560
kielichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 315 mm

307 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 9,1800 0,0000 9,1800
kielichowe z uszczelka klasy N lub S o
$r. zewn. 500 mm

308 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej m 226,4400 0,0000 226,4400
kielichowe z uszczelka klasy S o $r.
zewn. 200 mm

309 | ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe | szt 121,5000 0,0000 121,5000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm

310 | rury bezkielichowe z PVC o $r. 18 mm m 29,8700 0,0000 29,8700

311 | rury bezkielichowe z PVC o $r. 22 mm m 40,1700 0,0000 40,1700

312 | Zwezka (redukcja) kan. PVC szt 30,0000 0,0000 30,0000
400x315mm

313 | plyta nadstudzienna dn 1000 szt 1,0000 0,0000 1,0000

314 | tgczniki i ksztaltki z PVC o $r. 15 mm szt. 71,4000 0,0000 71,4000

315 | faczniki i ksztattki z PVC o0 $r. 18 mm szt. 20,3000 0,0000 20,3000

316 | fgczniki i ksztattki z PVC o $r.22 mm szt. 25,3500 0,0000 25,3500

317 | zawory przelotowe proste mosiezne szt 14,2280 0,0000 14,2280
$r.15 mm

318 | zawory zwrotne przelotowe mosiezne szt 14,2280 0,0000 14,2280
$r.15 mm

319 | Zawor regulacyjny dn 65 + tupina szt. 1,0000 0,0000 1,0000
termoizolacyjna

320 | Zawor stabilizaciji cis. dn 65 + tupina szt. 1,0000 0,0000 1,0000
termoizolacyjna

321 | Dwuzigczki mosiezne 18mm szt 17,0000 0,0000 17,0000

322 | Dwuzigczki mosiezne 22mm szt 23,0000 0,0000 23,0000

323 | Dwuzigczki mosiezne 28mm’ szt 15,0000 0,0000 15,0000

324 | Dwuzigczki mosiezne 25mm’ szt 9,0000 0,0000 9,0000

325 | Dwuztgczki mosiezne 20mm szt 28,0000 0,0000 28,0000

326 | Dwuztgczki mosiezne 32mm' szt 2,0000 0,0000 2,0000

327 | Uchwyty szt 252,0000 0,0000 252,0000

328 | rury preizolowane PEx flex 2x50/160 m 16,8300 0,0000 16,8300

329 | rury preizolowane ISOPLUS typu m 197,8800 0,0000 197,8800
Isopex dn 100 (PE-x 110/180)

330 | trojnik zaciskowy z odgatezieniem kpl 2,0000 0,0000 2,0000
PEX - PEX 110/32/110

331 | tuleja scienna 180 szt 2,0000 0,0000 2,0000

332 | tabliczki do oznakowania cieptociggu szt 3,0000 0,0000 3,0000

333 | pokrywa zeliwna C250 szt. 30,0000 0,0000 30,0000

334 | wtaz zeliwny C250 szt. 1,0000 0,0000 1,0000

335 | klapa PE dn500 do kanatow rurowych szt 1,0000 0,0000 1,0000

336 | stopnie wtazowe zeliwne szt 8,0000 0,0000 8,0000

337 | trzon studzienki rura karbowana m 31,5000 0,0000 31,5000

338 | rura teleskopowa szt. 30,0000 0,0000 30,0000

339 | kineta studzienki z PE szt. 30,0000 0,0000 30,0000

340 | uszczelka szt. 60,0000 0,0000 60,0000

341 | osadniki zeliwne deszczowe szt. 21,0000 0,0000 21,0000
bezsyfonowe z rusztem

342 | rury deszczowe zeliwne dn 150, 1=2,0 szt. 21,0000 0,0000 21,0000
m

343 | igtofiltry (igty) szt. 2,0000 0,0000 2,0000
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344 | kolektor ssacy z rur stalowych szt 1,0000 0,0000 1,0000
kotwiczonych sr. 200 mm
345 | haki do rur szt. 21,0000 0,0000 21,0000
346 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana | szt 124,4400 0,0000 124,4400
I, 0 $rednicy 15 mm
347 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana | szt 79,2000 0,0000 79,2000
I, 0 $rednicy 25 mm
348 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana | szt 91,2000 0,0000 91,2000
I, 0 $rednicy 32 mm
349 | Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana | szt 44,5200 0,0000 44,5200
I, o $rednicy 40 mm
350 | uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm | szt. 69,0000 0,0000 69,0000
351 | uchwyty do rur o $r. nominalnej 22 mm' | szt. 91,2000 0,0000 91,2000
352 | uchwyty do rur o $r. nominalnej 50 mm | szt. 42,3000 0,0000 42,3000
353 | otuliny 54-70 gr. 20 mm m 103,4000 0,0000 103,4000
354 | otuliny 35-42 gr. 20 mm m 259,6000 0,0000 259,6000
355 | klipsy montazowe szt. 1980,0000 0,0000 1980,0000
356 | tasma 3x50 mm m 44,5830 0,0000 44,5830
357 | klej do otulin dm3 6,1380 0,0000 6,1380
358 | sruby podktadki i nakretki kg 3,1200 0,0000 3,1200
359 | Sruba z uchem M16 szt 8,0000 0,0000 8,0000
360 | Uszczelki gumowe plaskie, o srednicy szt 4,0000 0,0000 4,0000
200 mm
361 | sznur konopny smotowany kg 7,5600 0,0000 7,5600
362 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen | szt 6,6330 0,0000 6,6330
kotnierzowych o sr.nominalnej 200 mm
363 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen | szt 0,1408 0,0000 0,1408
kotnierzowych o sr.nominalnej 300 mm
364 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen | szt 0,1980 0,0000 0,1980
kotnierzowych o sr.nominalnej 500 mm
365 | Waz techniczny ssawno - ttocznyz PU | m 4,0000 0,0000 4,0000
PUR B1 typ lekki sredn. wewn. 50
sredn. zewn. 56, grubos¢ scianki 0,7
mm
366 | rozdzielnice R-PV z wyposazeniem kpl 1,0000 0,0000 1,0000
(zgodnie z projektem technicznym)
367 | ostony siatkowe stylizowane w m2 6,7600 0,0000 6,7600
obramowaniu
368 | zespolony roztgcznik prgdu DC szt 2,0000 0,0000 2,0000
369 | panel PV 340 Wp szt 60,0000 0,0000 60,0000
370 | falownik (przetwornica fotowoltaiczna) | szt 1,0000 0,0000 1,0000
DC/AC 20kW
371 | Obudowa na ztacze kontrolne $cienne | szt 26,0000 0,0000 26,0000
372 | zlgcze kontrolne ocynk. szt 26,0000 0,0000 26,0000
373 | Zawory grzejnikowe powrotne katowe szt 724,0000 0,0000 724,0000
d=15mm
374 | Zawory grzejnikowe termostatyczne szt 389,0000 0,0000 389,0000
mosiezne d=15mm
375 | Zawory grzejnikowe termostatyczne szt 335,0000 0,0000 335,0000
mosigzne d=10mm
376 | Zawory mosiezne d=15mm szt 15,9740 0,0000 15,9740
377 | Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien| szt. 367,0000 0,0000 367,0000
Swietlny 3600lumendw, skutecznosc¢
Swietlna oprawy powyzej 100Im/W,
barwa Swiatta powyzej 3000K, kat
$wiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP20, IK08, wsp.
RA>80
378 | Oprawa LED 40W +1h, 120x30cm, szt. 188,0000 0,0000 188,0000
strumien swietlny 3600lumendw,
skutecznos¢ Swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa Swiatta powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80
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379

Oprawa LED 40W +1h, 60x60 cm,
3690 lumendw, skutecznosc¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP20, IK08, wsp. RA>80

szt.

144,0000

0,0000

144,0000

380

Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumien
Swietlny 3600lumendw, skutecznosc¢
Swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa Swiatta powyzej 3000K, kat
$wiecenia 120stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP40, IK0O8, wsp.
RA>80

szt.

137,0000

0,0000

137,0000

381

Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien
Swietlny 2400 lumenoéw, skutecznosc
Swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa Swiatta powyzej 4000K, kat
$wiecenia 180 stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP40, IK0O8, wsp.
RA>80

szt.

254,0000

0,0000

254,0000

382

Oprawa LED 20W, 120x15cm, strumien
Swietlny 2400 lumenoéw, skutecznosc
Swietlna oprawy powyzej 100lm/W,
barwa swiatta powyzej 4000K, kat
Swiecenia 180 stopni, przestona
mleczna pcv, n/t, IP20, IK08, wsp.
RA>80

szt.

16,0000

0,0000

16,0000

383

Oprawa LED 20W+1h, 120x15cm,
strumien swietlny 2400 lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa Swiatta powyze;j
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80

szt.

8,0000

0,0000

8,0000

384

Oprawa LED 40W, 60x60 cm, 3690
lumenow, skutecznosé swietlna oprawy
powyzej 100lm/W, barwa Swiatta
powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IKO8, wsp. RA>80

szt.

10,0000

0,0000

10,0000

385

Oprawa LED 40W+1h, 60x60 cm,
3690 lumendw, skutecznos¢ swietlna
oprawy powyzej 100Im/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP40, IK08, wsp. RA>80

szt.

10,0000

0,0000

10,0000

386

Oprawa LED okragta s$r. 30cm, 8W,
strumien swietlny 620 lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100 Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80

szt.

35,0000

0,0000

35,0000

387

Oprawa LED okragta sr. 30cm, 8W,
strumien swietlny 620 lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100 Im/W, barwa swiatta powyzej
3000K, kat swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80

szt.

5,0000

0,0000

5,0000

388

Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm,
nascienny, strumien swietiny 620
lumenow, skutecznosé swietlna oprawy
powyzej 100 Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv, nit,
IP40, IKO8, wsp. RA>80

szt.

5,0000

0,0000

5,0000

389

Oprawa 8W, plafon okragty $r.30cm,
nascienny, strumien $wietiny 620
lumendw, skutecznosc¢ swietlna oprawy
powyzej 100 Im/W, barwa $wiatta
powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv, nit,
IP20, IK08, wsp. RA>80

szt.

1,0000

0,0000

1,0000

-231-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2513 Uzytkownik: Marcin Gérzny




Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pile
Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Il inw.

I wyk.

Cena jedn.

Wartosé

390

Oprawa LED 15W, okragta sr.30cm
nascienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp.
RA>80

szt.

5,0000

0,0000

5,0000

391

Oprawa LED 15W, okragta sr.30cm
zew., n/t, IP65, IKO8,wsp. RA>80

szt.

5,0000

0,0000

5,0000

392

Oprawa LED 20W +1h, 120x15¢cm,
strumien swietlny 2400 lumenow,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa Swiatta powyze;j
4000K, kat swiecenia 180 stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08,
wsp. RA>80, inwerter 1h

szt.

6,0000

0,0000

6,0000

393

Oprawa LED 40W +1h, 60x60 cm,
3690 lumendw, skutecznosc¢ swietlna
oprawy powyzej 100lm/W, barwa
Swiatta powyzej 3000K, kat Swiecenia
120stopni, przestona mleczna pcv,
IP20, IKO8, wsp. RA>80, inwerter 1h

szt.

49,0000

0,0000

49,0000

394

Oprawa LED 40W +1h, 120x30cm,
strumien swietlny 3600lumendw,
skutecznosc¢ swietlna oprawy powyzej
100Im/W, barwa Swiatta powyzej
3000K, kat Swiecenia 120stopni,
przestona mleczna pcv, n/t, IP20, IK08,
wsp. RA>80, inwerter 1h

szt.

4,0000

0,0000

4,0000

395

Zaréwka LED 5W, srednica gwintu
E27, strumien swietlny 400lumendéw

szt.

205,9200

0,0000

205,9200

396

Zaréwka LED 15W, srednica gwintu
E27, strumien swietlny 1300lumendéw

szt.

98,8000

0,0000

98,8000

397

Zaréwka LED 8W, srednica gwintu
E27, strumien swietlny 620lumendéw

szt.

22,8800

0,0000

22,8800

398

Zawory skosne mosiezne do regulacji
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=15mm

szt

19,0000

0,0000

19,0000

399

Zawory skosne mosiezne do regulacji
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=20mm

szt

52,0000

0,0000

52,0000

400

Zawory skosne mosiezne do regulacji
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=25mm

szt

24,0000

0,0000

24,0000

401

Zawory skosne mosiezne do regulacji
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=50mm

szt

3,0000

0,0000

3,0000

402

Uchwyt $cienny z kotkiem

szt.

280,0000

0,0000

280,0000

403

uchwyty z preta stalowego i blachy
ocynkowanej ze $rubg do drewna typ
UMf

szt.

579,3600

0,0000

579,3600

404

zacisk stalowy ocynkowany

szt.

57,9360

0,0000

57,9360

405

ztgcza krzyzowe odgromowe

szt

111,0000

0,0000

111,0000

406

Ztgcze rynnowe

szt.

27,0000

0,0000

27,0000

407

koncéwki kablowe

szt

284,2800

0,0000

284,2800

408

Ztgczki

szt

49,2000

0,0000

49,2000

409

Zawory skosne do regulacji c.o.
dn=15mm wraz z zaworami
pomiarowymi

szt

19,0000

0,0000

19,0000

410

tupina termoizolacyjna do dn15

szt

19,0000

0,0000

19,0000

411

Zawory skosne do regulacji c.o.
dn=20mm wraz z zaworami
pomiarowymi

szt

52,0000

0,0000

52,0000

412

tupina termoizolacyjna do dn20

szt

52,0000

0,0000

52,0000

413

Zawory skosne do regulacji c.o.
dn=25mm wraz z zaworami
pomiarowymi

szt

24,0000

0,0000

24,0000

414

tupina termoizolacyjna do dn25

szt

24,0000

0,0000

24,0000

415

Zawory skosne do regulacji c.o.
dn=32mm wraz z zaworami
pomiarowym

szt

2,0000

0,0000

2,0000

416

tupina termoizolacyjna do VTR dn32

szt

2,0000

0,0000

2,0000

417

Zawory skosne do regulacji c.o.
dn=40mm wraz z zaworami
pomiarowym

szt

2,0000

0,0000

2,0000
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418 | tupina termoizolacyjna do VTR dn40 szt 2,0000 0,0000 2,0000
419 [ Zawory skosne do regulacji c.o. szt 3,0000 0,0000 3,0000
dn=50mm wraz z zaworami
pomiarowymi
420 | tupina termoizolacyjna do VTR dn50 szt 3,0000 0,0000 3,0000
421 | Zawory sko$ne mosiezne do regulacji szt 3,0000 0,0000 3,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=32mm
422 | tupina termoizolacyjna do DTR dn32 szt 3,0000 0,0000 3,0000
423 | Zawory skosne mosiezne do regulacji szt 2,0000 0,0000 2,0000
réznicy cisnien w instalacji c.o.
dn=40mm
424 | tupina termoizolacyjna do DTR dn40 szt 2,0000 0,0000 2,0000
425 | tupina termoizolacyjna do DTR dn50 szt 3,0000 0,0000 3,0000
426 | przewody izolowane jednozytowe, m 881,9200 0,0000 881,9200
przewod solarny PV-1F 10mm2
427 | Przewoéd YDYp 3x1,5mm2 750V m 300,0000 0,0000 300,0000
428 | Przewod YDYp 4x1,5mm2 750V m 180,0000 0,0000 180,0000
429 | przewody kabelkowe YDY 5x25mm2 m 41,6000 0,0000 41,6000
430 | przewody kabelkowe LgY 25mm2 m 52,0000 0,0000 52,0000
431 | Spoiwo cynowo-otowiane , grub. 3mm kg 3,8898 0,0000 3,8898
432 | korytka X 111 m 166,0000 0,0000 166,0000
433 | pokrywy do korytek X 111 m 166,0000 0,0000 166,0000
434 | konstrukcje wsporcze o masie 1 kg szt. 13,5200 0,0000 13,5200
435 | Ztaczki mosiezne 18mm szt 17,0000 0,0000 17,0000
436 | Ztaczki mosiezne 22mm szt 23,0000 0,0000 23,0000
437 | Ztaczki mosiezne 28mm’ szt 15,0000 0,0000 15,0000
438 | Ztaczki mosiezne 15mm szt 42,6840 0,0000 42,6840
439 | Ztaczki mosiezne 25mm’ szt 9,0000 0,0000 9,0000
440 | Ztaczki mosiezne 20mm szt 28,0000 0,0000 28,0000
441 | Ztaczki mosiezne 32mm' szt 2,0000 0,0000 2,0000
442 | kotki rozporowe plastikowe szt. 873,2110 0,0000 873,2110
443 [ tacznik KI - 10N do styropianu i wetny, | szt 4933,2000 0,0000 4933,2000
z trzpieniem z metalu, z dtugg strefg
rozporu, wbijany $rednica 10 mm dt.
235 mm
444 | kotki rozporowe plastikowe szt. 48,9240 0,0000 48,9240
445 | konstrukcja wsporcza, balastowa, do szt. 60,0000 0,0000 60,0000
montazu poziomego panelu PV
446 | kotki rozporowe plastikowe szt. 784,9720 0,0000 784,9720
447 | Gtowica termostatyczna zaworu szt 635,0000 0,0000 635,0000
grzejnikowego
448 | Gtowica termostatyczna zaworu szt 89,0000 0,0000 89,0000
grzejnikowego do montazu w miejscach
ogdlnodostepnych, ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antyk
449 | tarcza diamentowa $r.350 mm szt 4,3268 0,0000 4,3268
450 | jednosktadnikowy preparat do iniekcji | dm3 9 183,8720 0,0000 9 183,8720
451 | zaprawa do zasklepiania otworéw kg 5933,2597 0,0000 5933,2597
452 | preparat biobdjczy dm3 656,1540 0,0000 656,1540
453 | preparat neutralizujgcy sole dm3 1115,4618 0,0000 1115,4618
454 | preparat gruntujgcy i wzmacniajacy dm3 590,5386 0,0000 590,5386
podtoza
455 | preparat hydrofobizujgcy ptynny dm3 1413,0100 0,0000 1413,0100
456 | polimerowa masa uszczelniajgca (folia | kg 203,6666 0,0000 203,6666
w plynie)
457 | zaprawa cementowo-wapienna m3 0,2000 0,0000 0,2000
458 | zaprawa cementowa m3 0,3400 0,0000 0,3400
459 | cegta rownorzedna z oryginalng szt. 48,0000 0,0000 48,0000
460 | cegta réwnorzedna z oryginalng szt. 176,0000 0,0000 176,0000
461 | cegta réwnorzedna z oryginalng szt. 150,0000 0,0000 150,0000
462 | -cegta rownorzedna z oryginalng szt. 221,0000 0,0000 221,0000
463 | maczka szklana - Scierniwo kg 20 229,9000 0,0000 | 20 229,9000
464 | kitdw na bazie zywicy epoksydowej kg 113,0400 0,0000 113,0400
465 | farba sucha ziemna kg 22,6080 0,0000 22,6080
466 | sprawdzenia i pomiary kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
467 | Podstawy antywibracyjne szt 50,0000 0,0000 50,0000
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468 | sterownik klimakonwektora z szt 45,0000 0,0000 45,0000
komunikacjag MODBUS
469 | panel scienny do sterownikow szt 45,0000 0,0000 45,0000
470 | Pompka skroplin szt 45,0000 0,0000 45,0000
471 | Uruchomienie agregatu kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
472 | fundament zelbetowy, ogrodzenie z kpl 1,0000 0,0000 1,0000
paneli systemowych.
473 | Tacka skroplin szt 45,0000 0,0000 45,0000
474 | Zawér 3 drogowy z sitownikiem 230V szt 25,0000 0,0000 25,0000
475 | maskownica czesci ssawnej szt 25,0000 0,0000 25,0000
476 | Regulator cisnienia skraplania (obrotow| szt 45,0000 0,0000 45,0000
wentylatora)
477 | Zawér 3 drogowy z sitownikiem 230V szt 20,0000 0,0000 20,0000
478 | maskownica czesci ssawnej szt 20,0000 0,0000 20,0000
479 | Konstrukcja wsporcza stalowa, kpl 1,0000 0,0000 1,0000
systemowa producenta do montazu
agregatu na stropodachu budynku
480 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne, profil m2 3,0800 0,0000 3,0800
ciepty, o wspotczynniku przenikania
ciepta min. U=1,3W/m2*K, oscieznica
aluminiowa
481 | Klej bitumiczny do blachy ( bezkotkowe| kg 30,9000 0,0000 30,9000
klejenie obrobek blacharskich )
482 | Preparat sanityzujacy kg 165,9104 0,0000 165,9104
483 | Preparat gruntujgcy kg 359,4725 0,0000 359,4725
484 | Plyty styropianowe EPS m3 0,0030 0,0000 0,0030
485 | Zaprawa klejowa kg 1490,1348 0,0000 1490,1348
486 | Zaprawa klejowa kg 12 988,7244 0,0000 | 12988,7244
487 | Narozniki ochronne z siatka m 1303,7766 0,0000 1303,7766
488 | Zaprawa klejowa wyréwnawczo- kg 172,0000 0,0000 172,0000
murarska
489 | Zaprawa klejowa do styropianu kg 902,8000 0,0000 902,8000
grafitowego
490 | Podktad tynkarski kg 712,2075 0,0000 712,2075
491 | Masa tynkarska silikatowo-silikonowa kg 9116,2560 0,0000 9116,2560
492 | Piyty z poliestyrenu ekstrudowanego gr | m3 35,2801 0,0000 35,2801
15cm lambda 0,034
493 | Plyty styropianowe gr 15cm lambda m3 299,1974 0,0000 299,1974
0,035
494 | Zaprawa klejowa do styropianu kg 8 236,6800 0,0000 8 236,6800
495 | Plyty styropianowe gr 2 cm lambda m3 8,5335 0,0000 8,5335
0,035
496 | sprawdzenia i pomiary 1,0000 0,0000 1,0000
497 | Preparat gruntujacy kg 64,4943 0,0000 64,4943
498 | Plyty styropianowe EPS m3 0,0006 0,0000 0,0006
499 [ Zaprawa klejowa kg 0,0223 0,0000 0,0223
500 | Zaprawa klejowa do styropianu kg 1984,4400 0,0000 1984,4400
grafitowego
501 | Zaprawa klejowa kg 2 057,1644 0,0000 2 057,1644
502 | Narozniki ochronne z siatkg m 109,0866 0,0000 109,0866
503 | Plyty z poliestyrenu ekstrudowanego gr| m3 61,0215 0,0000 61,0215
12cm lambda 0,035
504 | obudowa tréjnika 180/75/180 1 2,0000 0,0000 2,0000
505 | tasma ostrzegawcza z wktadem z drutu | szt 50,0000 0,0000 50,0000
miedzianego Cu=1,5 mm2
506 | Klimakonwektor przypodtiogowo szt 29,0000 0,0000 29,0000
podsufitowy dwururowy 1,8 kW
507 | Klimakonwektor przypodtogowo szt 16,0000 0,0000 16,0000
podsufitowy dwururowy 2,5 kW
508 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
509 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
510 | Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,0000 0,0000
511 | Materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000
512 | Parapety zewnetrzne z blachy m 131,9400 0,0000 131,9400
powlekanej gr. 0,6mm’
RAZEM
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1 |agregat cisnieniowy do piaskowania m-g 1348,6600
2 |Agregat wodny cisnieniowy m-g 16,6200
3 |$rodek transportowy m-g 11,3137
4 (Srodek transportowy m-g 0,0200
5 |Srodek transportowy m-g 0,3827
6 [Wyciag m-g 0,2537
7 |przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego' m-g 2,9800
8 [Srodek tacznosci bezprzewodowej' m-g 5,9600
9 [minikoparka (0.05 m3) m-g 2,5200

10 |koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego (0.15 | m-g 0,5400
m3)
11 [Koparka samochodowa 0,25 m3 (1) m-g 1,0000
12 [spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,1332
13 [fadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 4,8720
14 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,8033
15 |ptytowa zageszczarka do gruntu m-g 1,7500
16 |plytowa zageszczarka do gruntu m-g 12,8625
17 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,8370
18 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1600
19 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,2400
20 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,8370
21 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,3925
22 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,0758
23 |ubijak spalinowy m-g 2,6500
24 |ubijak spalinowy m-g 20,2725
25 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 4,0000
26 |Agregat wodny cisnieniowy m-g 4147760
27 |Srodek transportowy m-g 4,6787
28 |Srodek transportowy m-g 0,0200
29 |Srodek transportowy m-g 0,0200
30 |Srodek transportowy m-g 0,0300
31 |Srodek transportowy m-g 0,0200
32 |wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1,2720
33 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 6,6000
34 |zuraw samochodowy m-g 4,6764
35 |wyciag m-g 166,6406
36 |wyciag m-g 9,6092
37 |wyciagi towarowo-osobowe i budowlane m-g 1,1691
38 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,5975
39 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t' m-g 0,1791
40 [Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 19,3501
41 |wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,8600
42 (wyciag m-g 0,0363
43 [wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 6,7900
44 |wyciag m-g 2,9008
45 [zuraw okienny m-g 41,8268
46 (zuraw okienny przenosny m-g 1,5950
47 |zuraw okienny 0.5t m-g 67,1660
48 |Wciagnik tancuchowy 2 T/h=15m doba 20,0000
49 |przenosnik tasmowy przewozny 15-20 m m-g 14,6160
50 |$rodek transportowy m-g 62,4843
51 |$rodek transportowy' m-g 0,0200
52 |Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 4,1366
53 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,0341
54 |Ciaggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,5408
55 |Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0,1443
56 |ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,2590
57 |ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8,0500
58 |srodek transportowy m-g 75,5724
59 |srodek transportowy m-g 20,3338
60 |[samochdd dostawczy m-g 0,1438
61 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9,5400
62 |samochdd dostawczy m-g 0,4950
63 |samochod dostawczy 0.9 t' m-g 0,1421
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64 |samochdd dostawczy 0,9 t m-g 2,9008
65 |ktadka stalowa z barierkg dwustronng szt 3,0000
66 [samochdd dostawczy 0.9 t m-g 35,7000
67 |Samochad skrzyniowy do 5,0t (1) m-g 4,2000
68 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 10,3240
69 |Srodek transportowy m-g 18,2155
70 |samochod skrzyniowy m-g 7,0681
71 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,0341
72 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,1443
73 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,5408
74 |Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 4,1366
75 |Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 177,3047
76 |Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g 757,6424
77 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5,1600
78 |Samochod samowytadowczy 5-101t (1) m-g 0,3591
79 |betoniarka 150 dm3 m-g 5,7498
80 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,9300
81 |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurg 36 m m-g 0,1323
(1M

82 |Mieszarka do zapraw m-g 3,3618

83 |mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 1,5620

84 |Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h (1) m-g 177,1256

85 |rusztowania ramowe m-g 759,2370

86 |rusztowanie m-g 3990,0764

87 |wytwdrnia mas bitumicznych 12t/h m-g 4,8720

88 |pojemnik do bitumu 25 m3 z nagrzewnicg olejowg m-g 14,6160

89 |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 m-g 0,6450
dm3

90 |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 m-g 20,5240
dm3

91 |pompa do bitumu 0.4-0.8 m3 m-g 4,8720

92 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 | m-g 0,1600
dm3

93 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 | m-g 2,2400
dm3

94 |rozktadarka mas bitumicznych m-g 0,8370

95 |Pita spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych | m-g 22,9608
wraz z tarczg 11 kW (1)

96 |spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 1,2720

97 |Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 2-butlowy z m-g 19,8408
przewodami i palnikami

98 |pita do ciecia ptytek m-g 13,2250

99 |agregat do natrysku pneumatycznego m-g 338,1472

100 |Nagrzewnica spalinowa, dmuchawa 850 m3/h 44 kW (bez | doba 7,0000

ceny termostatu)

101 |sprezarka powietrza m-g 87,0087

102 |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 14,6376

103 |$rodek transportowy m-g 126,5718

104 |urzadzenie do wiercenia otwordw m-g 5227,0233

105 |pita tarczowa z prowadnica m-g 5,0000

106 |betoniarka 150 | m-g 1,1300

107 |wyciag m-g 0,8300

108 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 85,1085

109 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 8,9300

RAZEM
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