Piła, dnia 28 listopada 2013 r.

WAI.272.55.2013.XIII

Do wszystkich Wykonawców

w postępowaniu o nr WAI.272.55.2013.XIII

dot. przetargu nieograniczonego pn.: **„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – opracowanie danych ewidencyjnych budynków i lokali dla gminy Kaczory – obręb ewidencyjny Kaczory”**

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy, zmienia:

1) pkt. 1 i 2 w ust. 1 § 12, które otrzymują brzmienie:
„1) za opóźnienie w wykonaniu prac - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 pkt 2;
2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu ustalonego na ich usunięcie,”

2) ust. 1 w § 16, który otrzymuje brzmienie:
„1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji prac stanowiących przedmiot umowy określonego w § 2 pkt 2 w przypadku, gdy niedotrzymanie tego terminu niezwiązane jest z przyczynami zależnymi od Wykonawcy, takimi jak: kradzież czy siła wyższa.”

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

Przygotowała:
Kamila Helinska
tel. (67) 210-94-42